

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu „Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku”

1. Zmienia się treść ppkt 14.6.4. Działu VII SIWZ na:

„Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługę, których wskazane zdolności dotyczą.”

2. Zmienia się treść pkt 2 i 3 Działu XIX SIWZ na:

„2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:

- 2.1. W sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 – 1b ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 2.2. W sytuacji zmiany osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego) na inne, które:
 - będą spełniały warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ,
 - nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia.
3. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy:
 - 3.1. W przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę (dotyczy postępowania wyboru wykonawcy niniejszego postępowania) wobec czynności wykluczenia odwołującego, odrzucenia oferty odwołującego lub wyboru najkorzystniejszej oferty i przedłużającej się procedury zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych;
 - 3.2. Koniecznością wykonania zamówień, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Działu oraz których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia;
 - 3.3. Zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 - 3.4. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy;
 - 3.5. W przypadku konieczności uzyskania aktualnych decyzji lub uzgodnień, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
 - 3.6. Wystąpieniem zdarzeń losowych których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

3.7. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru;
jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.”

3. Zmienia się treść § 9 załącznika nr 5 (Projekt umowy) SIWZ:

„1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,

1.1. W sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 – 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2. W sytuacji zmiany osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego) na inne, które:

- będą spełniały warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ,
- nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia.

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy:

2.1. W przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę (dotyczy postępowania wyboru wykonawcy niniejszego postępowania) wobec czynności wykluczenia odwołującego, odrzucenia oferty odwołującego lub wyboru najkorzystniejszej oferty i przedłużającej się procedury zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych;

2.2. Koniecznością wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia;

2.3. Zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

2.4. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy;

2.5. W przypadku konieczności uzyskania aktualnych decyzji lub uzgodnień, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy;

2.6. Wystąpieniem zdarzeń losowych których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

2.7. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru;

jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.

4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

4.1. zmiana nr rachunku bankowego,

4.2. zmiana danych teleadresowych.

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.”