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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
Gmina Miasto Lębork, Krajowy numer identyfikacyjny 77097973700000, ul. ul. Armii Krajowej 
14, 84300 Lębork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 862 42 80, e-mail zp@um.lebork.pl, 
faks 59 862 24 27. 
Adres strony internetowej (url): bip.um.lebork.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 5) 
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy 
zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wybo-
ru Wykonawcy w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 1 – 1b ustawy Prawo 
zamówień publicznych 2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego 
terminu realizacji umowy: 2.1. w przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę (dotyczy po-
stępowania wyboru wykonawcy niniejszego postępowania) wobec czynności wykluczenia odwołu-
jącego, odrzucenia oferty odwołującego lub wyboru najkorzystniejszej oferty i przedłużającej się 
procedury zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 2.2. w przypadku konieczności usu-
nięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jeżeli taka konieczność wyni-
ka z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy, 2.3. 
koniecznością wykonania zamówień, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe 
i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 2.4. zawieszeniem robót przez 
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2.5. w przypadku wystąpienia nieprzewi-
dywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowa-
dzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do unik-
nięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu 
na obowiązek skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na trenie budowy, 
2.6. wystąpieniem okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo za-
chowania należytej staranności, jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. 
Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, któ-
re będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1e 
ustawy Pzp. 4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 4.1. 
zmiana nr rachunku bankowego, 4.2. zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy 
4.3. zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym 
punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokona-
no wyboru Wykonawcy w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 1 – 1b usta-
wy Prawo zamówień publicznych 2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia koń-
cowego terminu realizacji umowy: 2.1. w przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę (do-
tyczy postępowania wyboru wykonawcy niniejszego postępowania) wobec czynności wykluczenia 



 
odwołującego, odrzucenia oferty odwołującego lub wyboru najkorzystniejszej oferty i przedłużają-
cej się procedury zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 2.2. w przypadku konieczno-
ści usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jeżeli taka konieczność 
wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy, 
2.3. koniecznością wykonania zamówień, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub 
celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 2.4. zawieszeniem robót 
przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2.5. w przypadku wystąpienia nie-
przewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze 
względu na obowiązek skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na trenie 
budowy, 2.6. wystąpieniem okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewidzieć po-
mimo zachowania należytej staranności, jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 3. W przypadku podpisania umowy później niż 09.04.2018 r. termin realizacji umowy zo-
stanie przesunięty o ilość dni będącą różnicą pomiędzy datą 09.04.2018 r. a faktyczną datą podpisa-
nia umowy. 4. Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień 
do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami 
art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 usta-
wy Pzp: 5.1. zmiana nr rachunku bankowego, 5.2. zmiana osób przeznaczonych do realizacji 
przedmiotu umowy 5.3. zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa 
w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 


