SW l SS 9 Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
CONTR IBUT'ON Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Konfederacja Szwajcarska

Wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (I) dot. przetargu
nieograniczonego na:

Dostawe i montaz wezta zrebkowania zrzyny poprodukcyjnej tartacznej na bazie rebaka
bebnowego na potrzeby funkcjonowania elektrocieptowni opalanej biomasa w Leborku

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych ponize;
wyjasniam tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla w/w postepowania

Z zapytania Wykonawcy:

1. (e nazwa firmy .....) uprzejmie prosi o przesuniecie terminu sktadania ofert o 2 tygodnie tj. do
dnia 24.06.2016 r.
Prosbe swa uzasadniamy ziozonoscig oraz dtugimi terminami kompletowania dokumentow
okreslonych w SIWZ niezbednych dla ztozenia kompletnej oferty.
Jednoczesnie w przypadku wyrazenia zgody na powyzsze wnioskujemy o rozwazenie mozliwosci
przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji zadania rowniez o 14 dni.

2. (e nazwa firmy .....) zwraca si¢ z prosbg i pytaniem o mozliwos¢ przesuniecia terminu realizaci
zamodwienia z 10.09.2016 na 15.12.2016.
Prosbe swg uzasadniamy minimum 4 miesiecznym terminem produkcji rebaka o zatozonych
parametrach od momentu ztozenia zamdwienia.

3. (veen nazwa firmy .....) zwraca si¢ z prosba i pytaniem o mozliwos¢ udzielenia gwarancji bankowej
przez Zamawiajgcego na etapie podpisywania umowy na warto$¢ dostarczanych urzadzen

4. (....... nazwa firmy .....) zwraca si¢ z prosbg o udzielenie odpowiedzi na n/w watpliwosci dot.
zapisow w dokumentach:
I Siwz

[1. Pkt. Ill — opis przedmiotu zamdwienia. Pkt. VI ppkt. 2:

[.1.1.  jest zapis, ze CE dla zainstalowanych urzadzen
Czy moze by¢ zapis: CE dla wezta zrebkowania
Komentarz: wszystkie urzadzenia beda posiadaty deklaracie wigczenia. Na catosé
natomiast jest wystawiana deklaracja zgodnosci CE

l.2. Pkt. Ill — opis przedmiotu zaméwienia. Pkt. VI

1.2.1.  Czy korzystajgc z ustug podwykonawcow i dostawcéw trzeba przedstawi¢ i dostarczy¢
dokumenty wymienione w dziale VI pkt. 2, ppkt. 2, 4, 8, 9

1.2.2.  Czy korzystanie z ustug podwykonawcy jest traktowane jako korzystanie z zasobdw innych
podmiotow?

1.2.3. Prosze o interpretacje zapisow pkt. 8 i 9 w przypadku wykorzystania przy ewentualne;
realizacji zamdwienia podmiotu powigzanego z Wykonawcg oraz innych nie powigzanych a
wykonujgcych np. instalacje automatyki i sterowania, dostawcdéw maszyn lub urzadzen itp.

Il. Zapisy w proponowanej Umowie

1. W par. 7 pkt. 2 jest zapis o karach w przypadku odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajacego. Obawiamy sie, ze ta kara w takim przypadku nie pokryje kosztow
poniesionych przez \Wykonawce.

Czy w tym pkt. Mozna zapisa¢ i uwzgledni¢ wszystkie pozostate udokumentowane koszty
poniesione przez Wykonawce na poczet przedmiotu Umowy?

2. Wpar. 7 pkt. 3 jest zapis, ze Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.
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Zapis ten nie uwzglednia ewentualnych strat poniesionych przez Wykonawce, ktory mogt
realizowaC w tym czasie produkcje dla innych i w zwigzku z tym, czy mozna bardzie]
jednoznacznie ten pkt. Zapisa¢, ze w takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje sie do
zaptaty kary w wysoko$ci 50.000,00 PLN. Poza zaptatg kary Zamawiajacy pokryje
wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce na poczet przedmiotu
Umowy?

[l Zapisy w Karcie gwarancji i serwisu:

1. W pkt. 2 ppkt. 4. Jest zapis, ze: ,Maksymalny czas przyjazdu serwisu od zgtoszenia awarii
wynosi 48 godzin”.
Czy ten zapis mozna zmodyfikowa¢ aby uwzgledniat weekendy, tzn. aby czas przyjazdu
serwisu od zgtoszenia awarii od poniedziatku do czwartku wynosit 48 godzin, a w
przypadku powiadomienia w pigtek, sobote i niedziele — 72 godz.

[I.2.  Prosimy rozwazy¢ pkt. dot. dostarczenia Zamawiajgcemu katalogu standardowych czaséw
napraw.
Niemozliwym jest okresli¢ zakres i czas ewentualnych napraw, poniewaz Urzadzenia, ktdre
sq przedmiotem rozwazan i Umoéw sg za kazdym razem dedykowane dla Zamawiajacego.
Nie sq standardowe i powtarzajgce sie. Nie sg wykonywane dla niach katalogi
standardowych napraw.

Odpowiedzi Zamawiajacego.

Ad. 1. Zmiang tre$ci SIWZ z dnia 07.06.2016 r. Zamawiajacy wprowadzit zmiane dotyczaca terminu czesci
jawnej postepowania, terminu sktadania ofert oraz terminu wyznaczonego na wniesienie wadium, ktdry
okre$lono na dzien 24.06.2016 r. W/w zmiang Zamawiajacy zmienit rbwniez termin realizacji zamdwienia, tj.
do dnia 20.09.2016 .

Ad. 2. Zamawiajgcy nie zmieni terminu realizacji zamdwienia zaproponowanego przez Wykonawceg, tj. do
dnia 15.12.2016 r.

Ad. 3. Zamawiajacy nie udzieli Wykonawcy gwarancji bankowej zgodnej z prosba.

Ad. 4.1.1.1. Zamawiajacy zmiang tresci SIWZ (Il) wprowadzi zmianeg tre$ci punktu VI ppkt. 2 w Dziale IIl.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA SIWZ oraz pkt. 6.2. w § 2 Zatacznika nr 10 do SIWZ (Wz6r umowy)
zgodnie z wnioskiem Wykonawcy o brzmieniu:

,Dostarczy petng dokumentacje techniczng powykonawcza w jezyku polskim, w tym certyfikaty i atesty, CE
dla wezta zrebkowania, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen oraz katalog czesci zamiennych, ksigzke
gwarancyjng wraz ze szczegdtowymi warunkami gwarancji i serwisu (w okresie gwarancyjnym podjecie
czynno$ci naprawczych w czasie do 48 h od momentu zgtoszenia uszkodzenia), dokument okreslajacy
warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wykaz punktow serwisowych, ksigzki przegladow
serwisowych z harmonogramami przegladow okresowych wymaganych przez Wykonawce”

Ad. 4.1.2.1. Dokumenty i oSwiadczenia wymienione w Dziale VI pkt. 2, ppkt. 2, 4, 8, 9 nie dotyczg
podwykonawcow i dostawcow, ktdérzy majg zamiar braC¢ udziat w realizacji zamowienia. Dokumenty
wymienione w Dziale VI SIWZ dotyczg potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu na
etapie sktadania ofert.

Ad. 4.1.2.2. W celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu mozna zaangazowac podwykonawce lub
powota¢ sie na zasoby podmiotu trzeciego. Podmiot udostepniajacy zasoby nie zawsze jest
podwykonawcg. Dokumenty wymienione w Dziale VI SIWZ dotyczg potwierdzenia spetnienia warunkéw
udzialu w postepowaniu na etapie sktadania ofert, a nie udzialu podwykonawcow w realizacii
zamdwienia.
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Ad. 4.1.2.3. Jezeli przy sktadaniu oferty wykonawca nie powotuje sie na potencjat innych wykonawcéow
to zapisy pkt. 8 i 9 Dziatu VI SIWZ nie dotyczg Wykonawcy. Jezeli przy sktadaniu oferty wykonawca dla
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu powotuje sie na potencjat innych
podmiotéw i bedg one braty udziat przy realizacji zaméwienia, to zapisy pkt. 8 i 9 Dziatu VI SIWZ bedg
dotyczy¢ Wykonawcy.

Ad. 4.11.1. Zamawiajacy nie zmieni tresci projektu umowy we wnioskowanym zakresie.

Ad. 4.11.2. Zamawiajgcy nie zmieni tresci projektu umowy we wnioskowanym zakresie.

Ad. 4.111.1. Zamawiajacy zmiang tresci SIWZ wprowadzi zmiane tresci pkt. 2 ppkt. 4 Zatacznika nr 11 do
SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy nadajgc mu nastepujace brzmienie:

,Wykonawca bedzie reagowat na wezwania do usuwania awarii niezwiocznie. Maksymalny czas
przyjazdu serwisu od zgtoszenia awarii wynosi:

- 48 godzin dla awarii zgtoszonych w dniach tygodnia: poniedziatek — czwartek

- 72 godziny dla awarii zgtoszonych w dniach tygodnia: piatek, sobota, niedziela.

Maksymalny czas usuniecia awarii nie moze przekracza¢ 5 dni. Termin ten za zgodgq Zamawiajacego
moze ulec wydtuzeniu.”

Ad. 4.111.2. Zamawiajacy zmiang tresci SIWZ wprowadzi zmiang tresci pkt. 2 ppkt. 5 Zatacznika nr 11 do
SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy nadajac mu nastepujace brzmienie:

,W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonywania napraw nieobjetych
gwarancjg, a zgtoszonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest odebra¢ do naprawy,
naprawy i dostarczy¢ po naprawie do Zmawiajacego, w czasie uzgodnionym przez strony, jak
rowniez zapewni¢ dostepnos¢ podzespotow i czeSci zamiennych w terminie 7 dni roboczych od
momentu ztozenia zaméwienia przez Zamawiajacego. Termin ten za zgodg Zamawiajacego moze ulec
wydtuzeniu do 30 dni.”

Ponadto Zamawiajacy z tre$ci Zatacznika nr 11 wykre$la ppkt. 6 punktu 2-go Zatgcznika.

Lebork, dnia 15.06.2016 .
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