

ZMIANA TREŚCI SIWZ (I)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„PRZEBUDOWĘ ULICY REJA (na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Kasprzaka) I KASPRZAKA W LĘBORKU”

w następujący sposób:

1.

W rozdziale III punkt 2 podpunkt 2.1 dodaje się odnośnik f) o następującym brzmieniu:

Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-I.5142.9.1863.2013.MK pozwalającą na prowadzenie prac budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy ulic Reja (na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Kasprzaka) oraz ul. Kasprzaka w Lęborku – Załącznik nr 14 do SIWZ.

2.

W rozdziale III punkt 2 zastępuje się dotychczasową treść podpunktu 2.8 w następujący zapis:

Nie należy wykonywać izolacji przeciwwilgociowej budynków ujętej w dokumentacji projektowej i w związku z tym Wykonawca nie ma uwzględniać tych robót w cenie ryczałtowej.

3.

W rozdziale III punkt 2 podpunkt 2.9 otrzymuje brzmienie:

Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie badań archeologicznych dla robót w ul. Reja (na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Kasprzaka) i ul. Kasprzaka, położonych w strefie „W” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, w tym uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Delegatura w Słupsku oraz wykonanie sprawozdania z badań; szczegółowy zakres badań określi Wojewódzki konserwator Zabytków w wydanym pozwoleniu (złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne – w gestii Wykonawcy).

4.

Do listy załączników dodaje się nowy załącznik nr 14 o następującej treści:

Załącznik nr 14 – decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-I.5142.9.1863.2013.MK

5.

Dodaje się załącznik nr 14 o treści zgodnej z punktem 1 ZMIANY TREŚCI SIWZ (I), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej zmiany SIWZ.

W załączniku nr 6 do SIWZ – Projekcie umowy – dokonuje się następujących zmian:

1.

W § 2 punkt 2 podpunkt 2.1 dodaje się odnośnik f) o następującym brzmieniu:

Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-I.5142.9.1863.2013.MK pozwalającą na prowadzenie prac budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy ulic Reja (na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Kasprzaka) oraz ul. Kasprzaka w Lęborku.

2.

W § 2 punkt 2 zastępuje się dotychczasowa treść podpunktu 2.8 w następujący zapis:

Nie należy wykonywać izolacji przeciwwilgociowej budynków ujętej w dokumentacji projektowej i w związku z tym Wykonawca nie ma uwzględniać tych robót w cenie ryczałtowej.

3.

W § 2 punkt 2 podpunkt 2.9 otrzymuje brzmienie:

Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie badań archeologicznych dla robót w ul. Reja (na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Kasprzaka) i ul. Kasprzaka, położonych w strefie „W” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, w tym uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Delegatura w Słupsku oraz wykonanie sprawozdania z badań; szczegółowy zakres badań określi Wojewódzki konserwator Zabytków w wydanym pozwoleniu (złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne – w gestii Wykonawcy).

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ - decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-I.5142.9.1863.2013.MK.