
1 

 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Nr 1 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 

„ Wykonanie boiska treningowego o sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim 

w Lęborku po zakończonym I etapie robót ” 

 

1. 

Dodaje się załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej Zmiany treści SIWZ 

 

2.  

Zmienia się treść załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy  § 1  na : „ Podstawa zawarcia 

umowy  jest przetarg nieograniczony którego część jawna odbyła się ……………. ” 

 

 

3.  

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ  poprzez zmianę treści Załącznika Nr 9  

( Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót )  pkt. 1.5.1 z : 

 

Jest: 

„Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST”. 

 

na : 

„Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej(projekt 

budowlany szt.1,  projekt wykonawczy szt.1. oraz jeden komplet SST” 

 

oraz  

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dodanie punktu 5.1 w rozdziale IV 

SIWZ  

 

„ 5.1. Przekazanie terenu budowy wraz z przekazaniem wszelkich dokumentów nastąpi nie 

później niż w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy ”.  
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4.  

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dodanie punktu 5.2 w rozdziale IV 

SIWZ o treści:  

 

5.2 „ Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia  nastąpi nie później niż 5 dni roboczych od 

wpisu inspektora nadzoru w dzienniku budowy potwierdzającego zakończenie robót i daty 

uzyskania certyfikatu FIFA 1 STAR” 

 

5. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ  pkt.8.4 rozdz. III na następującą: 

 

„ prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, opisie i uwagach, a które można było 

przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się  zakresem robót i dokumentacją” . 

 

Zmianie ulegnie również zapis  Załącznika nr 5  do SIWZ ( Projekt umowy ) § 2 pkt.7 

ppkt.7.4  na następującą :  

 

 „ prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, opisie i uwagach, a które można było 

przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się  zakresem robót i dokumentacją” . 

 
 

6.  

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ pkt. 4.3. w rozdz. III poprzez wykreślenie zwrotu   

„  w tym badania na zawartość metali ciężkich ”. Analogicznie zmienia się  zapis Załącznika  

nr 5  do SIWZ ( Projekt umowy ) § 2 pkt.4.3 

 
 

 

 

Załączniki do zmiany treści SIWZ: 

 

Załącznik nr 1–  (Załącznik  nr 1 do SIWZ – Formularz oferty ) 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Lęborka 

Witold Namyślak 


