Ogtoszenie povazane:

Ogloszenie nr 174977-2012 z dnia 2012-08-1@gtoszenie o zamdwieniu ¢hork

1. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie nadzonestorskiego wielobrammwego (brava konstrukcyjno-budowlana, bramsanitarna, braa elektryczna) nad
termomodernizagjpieciu obiektéw uyteczndci publicznej w leborku. 1.1....

Termin sktadania ofert: 2012-08-23

Lebork: NADZOR INWESTORSKI NAD TERMOMODERNIZACJ A PIECIU OBIEKTOW U ZYTECZNO $CI PUBLICZNEJ W L EBORKU
Numer ogtoszenia: 211437 - 2012; data zamieszczer4.10.2012
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi
Zamieszczanie ogloszeniaobowizkowe.
Ogtoszenie dotyczyzaméwienia publicznego.
Czy zamobwienie bylo przedmiotem ogtoszenia w Biulgtie Zaméwien Publicznych: tak, numer ogtoszenia w BZP: 174977 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamoéwiei Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie o zniaogtoszenianie.
SEKCJA |: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Miasto kbork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300¢bork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, faks 52 28 27.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samoszowa.
SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiagego:NADZOR INWESTORSKI NAD TERMOMODERNIZACA PIECIU OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W LEBORKU.
11.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi.
11.3) Okre $lenie przedmiotu zaméwienia:1. Przedmiotem zamdéwienia jest petnienie nadzonestorskiego wielobrawego (brava konstrukcyjno-
budowlana, brara sanitarna, braa elektryczna) nad termomodernizagijcciu obiektéw uyteczndci publicznej w lgborku. 1.1. Nadzorowane roboty
budowlane obejmagjm. in. nastpujace roboty w brazy konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elekanej (instalacje odgromowe): a. ddzMiejski w
Leborku (skrzydta A i B) - wymiana instalacji c.coeieplenie stropu poddasza - wymiana stolarki alégndrzwiowej b. Miejska Biblioteka Publiczna -
wymiana instalacji c.o. - wymiana stolarki okienndjzwiowej c. Miejski Grodek Pomocy Spotecznej - docieplefiean zewgtrznych budynku - docieplenie
stropu poddasza exi nowej budynku - docieplenie stropodachu budynymiana okien w budynku $todowiskowy Dom Samopomocy - docieplesian
zewrgtrznych budynku - docieplenie stropodachéw budyniodernizacja instalacji c.w.u. w budynku - modizanja systemu grzewczego w budynku e.
Muzeum w lgborku: - wymiana instalacji c.o. - wymiana stolaokiennej i drzwiowej - ociepleni&ian zewrtrznych (oprocz elewacji frontowej) 1.2.
Nadzorowane roboty budowlane prowadzoedzma podstawie dokumentacji projektowej, ktéra zust@pracowana na podstawie audytéw energetycznych,
opracowanych przez Baltygldgenci Poszanowania Energii S.A. Audyty stang®akcznik nr 6 do SIWZ. 1.3. Do oboyzkéw Wykonawcy natey
dokonanie sprawdzenia dokumentacji projektowej kresie jej kompletréei (czy zawiera wszystkie niegtne rysunki i rozwgzania projektowe) poprawiai
(czy dokumentacja projektowa jest zgodna z audytrargetycznymi i obowkujacymi przepisami prawa) i wykonalga (czy wszystkie zastosowane
rozwigzania g optymalne i maliwe do wykonania), w terminie 28 dni od dnia prae&nia dokumentacji przez Zamawiggo. W przypadku stwierdzenia
usterek w dokumentacji Wykonawca poinformuje Zanagaeego na pimie. Wynagrodzenie za ten element prac nieenpzekrocz§ 10% catdci
wynagrodzenia. 2. Zakres praw i obaakéw Wykonawcy - zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Rydaudowlane (Dz.U. 2010.243.1623 zpdzm.) 3. Szczegbtowy
zakres obowizkéw Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorg&iebejmuje: 3.1. Reprezentowanie inwestora nawigdprzez sprawowanie kontroli
zgodndci realizowanej inwestycji budowlanej z umpw wykonawe robét budowlanych, dokumentagjrojektows, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami techniczno-budowlanymi; 3.2. Przeciwidziee nieprawidtowéciom na terenie budowy w zyaku z realizagj inwestycji oraz podejmowanie
niezkzdnych w tym zakresie czyném; 3.3. Sprawdzanie jako wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budawleh, a w szczegdldoi zapobieganie
zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niegsgrzonych do stosowania w budownictwie; 3.4. Sgeaie i odbior rob6t budowlanych uleg@jch
zakryciu lub zanikajcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach tecmyiciz instalacji i urzdzeh technicznych oraz przygotowywanie i udziat w czysmmach
odbioru gotowych obiektow i przekazywanie ich dgtibowania; 3.5. Potwierdzanie faktycznie wykonanyobdt oraz usugtia wad, a take kontrolowanie
rozliczer budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wgha:; rob6t budowlanych zakresu rzeczowego i finansoveegtainia, w szczegoléa w
zakresie zgodnigi z przygtymi zatazeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, w prdamtoodbioru rob6t, stanowdych podstawdo wystawiania faktur
przez wykonawe rob6t budowlanych; 3.6. W czasie trwania rob6t \agana jest obecid®Wykonawcy na budowie i naradach wedtug potrzelestdanych
przez Zamawiajcego i Wykonawe (jednak nie rzadziej niraz dziennie), 4. Ponadto inspektor nadzoru inwskiego przyjmuje do wykonania ngstjace
czynndci: 4.1. Udziat w naradach roboczych na etapidzaeji inwestycji, maicych na celu m.in. rozstrzyganie technicznych sgradowy, omawianie
przebiegu realizacji budowy; 4.2. Udziat w procqsieygotowania, kompletowania zawiadomienia o aakeniu budowy dot. zrealizowanej inwestycji; 4.3.
Udziat w pracach komisji powotanych do przgifw gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji, o ilgdzie taka potrzeba, w pracach komisji powotarych
ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek @alizowanych obiektach oraz kontrolowania ich ugtiaiw okresie gwarancyjnym; 4.4. W przypadku
konieczndci wprowadzenia rozwzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokuamnprojektowej, Wykonawca zobogzany jest do opiniowania
rozwigzah w terminach ustalonych kdorazowo dla poszczeg6lnych rozmén (terminy te ugte bzda w protokotach ze spotkaroboczych dot. realizacji robot);
4.5. Opiniowanie rozvgzah zaproponowanych przez wykonawobét budowlanych jako réwnovuae dla przedstawionych w dokumentacii projektowe;,
szczegOInéci w zakresie sywanych materiatow, uszizer i technologii. 5. Zakres zadania ofleeszczeg6towo projekt umowy stanaey Zahcznik nr 5 do
SIWZ. 6. Przed ztzeniem oferty natey dokona doktadnej wizji w terenie oraz przeanalizaéwaaterialy zwizane z zamdwieniem. 7. Wykonawca dokona
doktadnego rozpoznania, co do ryzyka, trugnowszelkich innych okolicznii, jakie mog wplyna¢ na wykonanie zaméwienia. 8. Waitayczattowa
zamowienia winna uwzgliniat wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 9. Wzasadnionych przypadkach Zamawdgjzastrzega sobie
prawo zmiany tré&ci SIWZ. Dokonan zmiarg Zamawiajcy przekae niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przel@z niniejsz SIWZ, lub ktérzy
wypetnili formularz na stronie internetowej. Zmiatmesci SIWZ zostanie zamieszczona rownie stronie internetowej Zamawgaggo. 10. Na realizagjob6t
budowlanych olsitych nadzorem Zamawigly planuje pozyskadofinansowanie z&rodkéw NFGSIGW. W przypadku nieuzyskania dofinansowania
Zamawiajcy nie kxdzie realizowat rob6t budowlanych, a tym samyminigzie prowadzony nadzér. W tym przypadku zrealizopzostanie jedynie zakres
opisany w punkcie 1.3..
I1.4) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.24.70.00-1.
SEKCJA lll: PROCEDURA
I1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:  Przetarg nieograniczony
111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

. Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanegae srodkéw Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA:  22.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZA  MOWIENIA:

. Biuro Obstugi Inwestycji Budowlanych ENGINEER Arti{tejna, Rybki 30, 84-300 ¢bork, kraj/woj. pomorskie.
1IV.5) Szacunkowa wartd¢ zaméwienia(bez VAT): 93879,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNI ZSZA | NAJWY ZSZA CENA

d Cena wybranej oferty: 19434,00
*  Oferta z najnizsz cem: 19434,00 Oferta z najwyzszy cem: 162360,00
*  Waluta: PLN.



