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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

w przetargu nieograniczonym na:

BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ARMII KRAJOWEJ W LĘBORKU NA ODCINKU OD MOSTU NA RZECE ŁEBA DO UL. ORZESZKOWEJ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu:

1a. PYTANIE:

„Prosimy o potwierdzenie, że rozpoznanie co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt. III.5 SIWZ oraz § 2 ust. 4 projektu umowy dotyczy wyłącznie zapoznania się z warunkami realizacji możliwymi do stwierdzenia oceny na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i zapoznania się przez Wykonawcę dokumentacją projektową przedłożoną przez Zamawiającego w granicach określonych w art. 651 kc.”

1b. ODPOWIEDŹ:

Rozpoznanie na etapie przygotowywania oferty ma dotyczyć wszelkiego rodzaju ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia – zarówno tych możliwych do stwierdzenia poprzez analizę dokumentacji przetargowej i szczegółową wizję lokalną, jak i tych innych możliwych do przewidzenia, a mogących wpłynąć na późniejszą realizację zadania.

2a. PYTANIE:

„Prosimy o potwierdzenie, że zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (pkt. XVIII.2.1 SIWZ) będzie dotyczyła wynagrodzenia brutto.”

2b. ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zgody na zawarcie aneksu zmieniającego wynagrodzenie Wykonawcy w związku z ustawową zmianą podatku od towarów i usług zmiana ta będzie dotyczyła wynagrodzenia brutto.

3a. PYTANIE:

„Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w §7 ust. 4 projektu umowy dotyczy szkód powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.”

3b. ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

4a. PYTANIE:

„Prosimy o wskazanie, na jakiej podstawie prawnej Zamawiający wskazał w §8 ust. 5 umowy, iż nie będzie uwzględniał roszczeń Wykonawcy z tytułu rozbieżności faktycznie wykonanych robót w stosunku do warunków zawartych w umowie do wysokości 5% wartości brutto zadania? W przypadku, w którym Wykonawca będzie np. zmuszony do wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej, będzie się mu należało za powyższe wynagrodzenie, niezależnie od tego, czy łączna ich wartość przekroczy 5% wartości brutto zadania, czy też nie.”

4b. ODPOWIEDŹ:

W przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej i zapisach umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia dodatkowego na zasadach opisanych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych. Zapis projektu umowy dot. roszczeń z tytułu rozbieżności faktycznie wykonanych robót w stosunku do warunków umowy do wysokości 5% wartości brutto dotyczy robót ujętych w dokumentacji projektowej i umowie, których ilości lub szczegółowy sposób wykonania mogą ulec niewielkim zmianom w trakcie realizacji umowy.
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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
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