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Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:

„NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LĘBORKU REALIZOWANEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.
Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Zgodnie z SIWZ wykonawca potwierdzając posiadanie odpowiedniej do wykonywania przedmiotu zamówienia wiedzy i doświadczenia musi w  wykazać iż zrealizował „w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 nadzoru inwestorskiego budowy lub rozbudowy monitoringu miejskiego z transmisją radiową o min. 3 punktach kamerowych wraz z rozbudową centrum nadzoru.” Czy Zamawiający pozwoli, aby wykonawca dla potwierdzenia posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do wykonywania przedmiotu zamówienia wykazał, iż zrealizował w tym okresie zadanie polegające na zaprojektowaniu i budowie lub rozbudowie monitoringu miejskiego z transmisją radiową o min.3 punktach kamerowych wraz z budową lub rozbudową centrum nadzoru?
Odpowiedź Zamawiającego na 1 pytanie.
Nie.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:
Czy Zamawiający udostępni wersje edytowalne druków formularzy ofertowych? 
Odpowiedź Zamawiającego na 2 pytanie.
Tak – jako załączniki do niniejszego wyjaśnienia
Treść 3 zapytania Wykonawcy:
W świetle pkt. XVIII 2.2 SIWZ, zgodnie, z którym dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może skutkować zmianą wysokości całkowitej wynagrodzenia. Jednocześnie Zamawiający w treści SIWZ zaznaczył, iż termin realizacji robót przewidywany jest we wrześniu. Czy wobec pkt. XVIII 2.2 SIWZ Wykonawca ma rozumieć, iż termin wykonania może zostać przesunięty? Jeśli tak to, o jaki maksymalnie okres czasu? 

Odpowiedź Zamawiającego na 3 pytanie.
Nie możemy go określić na tym etapie, gdyż przesunięcie wyniknąć może z sformułowań SIWZ na roboty budowlane:
„1. w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych lub uzupełniających jeżeli ich wykonanie spowoduje taką konieczność,

2. w przypadku przedłużenia się terminu lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

3. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych w tym ujawnienie podczas robót istnienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, przyrodniczych i innych”
Treść 4 zapytania Wykonawcy:
Czy w przypadku opóźnień w rozbudowie systemu monitoringu miejskiego wynikających z przyczyn zależnych od podmiotu wykonującego tą rozbudowę, Wykonawcy nadzorującemu realizacje rozbudowy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za okres sprawowanego nadzoru? 

Odpowiedź Zamawiającego na 4 pytanie.
Może, gdy Zamawiający uzna je za roboty uzupełniające zgodnie z działem XVIII ust.1 SIWZ 

Treść 5 zapytania Wykonawcy:
W jakim terminie Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy?

Odpowiedź Zamawiającego na 5 pytanie.
Dwa dni przed podpisaniem umowy.
Treść 6 zapytania Wykonawcy:
Zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (Dz.U. Nr 223 poz. 1458) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie faksem na nr (…) oraz pocztą informacji o szacunkowej wartości w/w zamówienia , względnie części „protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” zawierającej tę informację.
Odpowiedź Zamawiającego na 6 pytanie.
W odpowiedzi na pismo nr L.dz. JR/3215/11/2011 z dnia 24.11.2011 r informuję, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 147.060,06 zł i dotyczy nadzorów nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Lęborka” W skład Projektu, wchodzą następujące zadania inwestycyjne: Przebudowa Placu Pokoju; Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą; Budowa świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3; Świetlica środowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr 3; Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego; Budowa Sali gimnastycznej przy SOSW; Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego kościoła św. Jakuba wraz z przebudową domu parafialnego.

Na część zadania dotyczącą rozbudowy monitoringu miejskiego zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 12 300,00 zł brutto.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
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PARTNER WIODĄCY:  GMINA MIASTO LĘBORK
PARTNERZY:   
- POWIAT LĘBORSKI                                                                                    
-  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JAKUBA AP. 

- WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ‘Armii Krajowej 7”


