



**Ministerstwo Spraw  
Wewnętrznych i  
Administracji**

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 77803-2011 z dnia 2011-03-09 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z...

Termin składania ofert: 2011-03-18

**Lębork: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową nr 6 i z drogą wojewódzką nr 214.**

**Numer ogłoszenia: 116005 - 2011; data zamieszczenia: 14.04.2011**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 77803 - 2011r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, faks 59 862 24 27.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

*Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową nr 6 i z drogą wojewódzką nr 214.*

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową nr 6 i z drogą wojewódzką nr 214 w ramach programu wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, którego zakres określony jest w dokumentacji projektowej: A) Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lęborku opracowanej przez Zakład Usług Budowlanych i Drogowych, Bogdan Misiura: a) Projekt wykonawczy - etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic Słupskiej, Żeromskiego i Sportowej - branża drogowa b) Projekt wykonawczy - etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic Słupskiej, Żeromskiego i Sportowej - branża sanitarna c) Projekt wykonawczy - etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic Słupskiej, Żeromskiego i Sportowej - branża elektryczna d) Projekt wykonawczy - etap I - branża teletechniczna - usunięcie kolizji e) Inwentaryzacja zieleni - etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic Słupskiej, Żeromskiego i Sportowej f) Projekt wykonawczy - etap II - branża drogowa g) Projekt wykonawczy - etap II - sanitarna (budowa kanalizacji deszczowej) h) Projekt wykonawczy - etap II - branża elektryczna i) Inwentaryzacja zieleni - etap II j) Projekt wykonawczy Remont kolektora deszczowego na terenach kolejowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku - branża sanitarna k) Docelowa organizacja ruchu - branża drogowa - organizacja ruchu B) Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy ul. Słupskiej w Lęborku C) Projekt budowlano - wykonawczy poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicy Toruńskiej w Lęborku D) Szczegółowa specyfikacja techniczna dla projektu Przebudowa ulicy Słupskiej w Lęborku E) Szczegółowa specyfikacja techniczna dla projektu Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicy Toruńskiej w Lęborku F) Szczegółowe specyfikacje techniczne (branża drogowa, branża sanitarna, branża elektryczna, organizacja ruchu, branża teletechniczna) G) Przedmiary robót opracowane przez Zakład Usług Budowlanych i Drogowych, Bogdan Misiura: a) Przebudowa ul. Żeromskiego w Lęborku: - etap I (branża drogowa, branża sanitarna, branża energetyczna, branża teletechniczna) - dotyczy projektu wykonawczego określonego w pkt. 1. ppkt. A) lit. a) - d) niniejszego Działu - etap II (branża drogowa, branża sanitarna, branża energetyczna) - dotyczy projektu wykonawczego określonego w pkt. 1. ppkt. A) lit. f) - h) niniejszego Działu b) Remont kolektora deszczowego na terenach kolejowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku - dotyczy projektu wykonawczego określonego w pkt. 1. ppkt. A) lit. j) niniejszego Działu c) Docelowa organizacja ruchu - dotyczy projektu wykonawczego określonego w pkt. 1. ppkt. A) lit. k) niniejszego Działu H) Przedmiary robót: a) Przebudowa ulicy Słupskiej w Lęborku dotyczy projektu wykonawczego określonego w pkt. 1. ppkt. B) niniejszego Działu b) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicy Toruńskiej w Lęborku - dotyczy projektu wykonawczego określonego w pkt. 1. ppkt. C) niniejszego Działu 2. Inwestycja pn. Budowa i remont ul. Żeromskiego wraz z przebudową ulicy Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową nr 6 i drogą wojewódzką nr 214 objęta jest dofinansowaniem w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011. 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: 3.1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanej inwestycji budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dokumentacją projektową, zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno - budowlanymi, 3.2. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na terenie budowy w związku z realizacją inwestycji

oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności, 3.3. Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 3.4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania; 3.5. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez realizatora robót budowlano - montażowych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez realizatora robót, 3.6. Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego dostarczonego przez realizatora robót w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia przez Zamawiającego. 4. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności: 4.1. Udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzygnięcie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy. 4.2. Udział w procesie przygotowania, kompletowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu. 4.3. Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych i przekazanych do użytkowania obiektach oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji. 4.4. W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia rozwiązań wraz z naniesieniem niezbędnych poprawek w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych rozwiązań (terminy te ujęte będą w protokołach ze spotkań roboczych dotyczących realizacji robót). 4.5. Opiniowanie rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych jako równoważne dla przedstawionych w dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie używanych materiałów, urządzeń i technologii; 4.6. Weryfikację, analizę i opiniowanie dokumentacji projektowej na żądanie i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w tym dokonywanie, opiniowanie, akceptowanie korekt w dokumentacji. 5. Zakres praw i obowiązków Wykonawcy - zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13.04.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:** 5.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM UdzIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Stanisław Kordek prowadzący działalność gospodarczą pn. Powiernictwo KORDEK Biuro Obsługi Budownictwa, ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia, kraj/woj. pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 72982,25 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 38130,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 38130,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 92250,00
- **Waluta:** PLN.