
  
 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 384096-2009 z dnia 2009-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork 

1.Nadzór inwestorski nad realizacją Adaptacji piwnic Muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i 

wystaw muzealnych 2.Nadzór inwestorski prowadzony będzie przy realizacji inwestycji związanej z... 

Termin składania ofert: 2009-11-13  

 
Lębork: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJ Ą ZADANIA: ADAPTACJA PIWNIC MUZEUM W L ĘBORKU NA 
POTRZEBY POKAZÓW MULTIMEDIALNYCH, WARSZTATÓW RZEMIE ŚLNICZYCH I WYSTAW MUZEALNYCH.  
Numer ogłoszenia: 425840 - 2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 384096 - 2009r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 0-59 862 42 80, faks 0-59 862 24 
27. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ADAPTACJA 
PIWNIC MUZEUM W LĘBORKU NA POTRZEBY POKAZÓW MULTIMEDIALNYCH, WARSZTATÓW RZEMIEŚLNICZYCH I 
WYSTAW MUZEALNYCH.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Nadzór inwestorski nad realizacją Adaptacji piwnic Muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów 
multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych 2.Nadzór inwestorski prowadzony będzie przy realizacji inwestycji 
związanej z adaptacją piwnic Muzeum w Lęborku. Piwnice wyposaŜone będą w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, 
elektroenergetyczną, klimatyzacyjną i wentylacyjną. Zakres prac prowadzonych na placu budowy określony jest w dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Biuro Projektowe FILAR, Lębork ul. Armii Krajowej 32: a) Projekt architektoniczno-budowlany - Załącznik nr 12 do SIWZ 
b) Projekt budowlany instalacji elektrycznych - Załącznik nr 13 do SIWZ c) Projekt budowlany instalacji sanitarnej - Załącznik nr 14 do SIWZ 
d) Projekt - wnętrza, wizualizacje oraz propozycje aranŜacji - Załącznik nr 15 do SIWZ d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych - Załącznik nr 16 do SIWZ. e) Przedmiar robót - branŜa budowlana - Załącznik nr 17 do SIWZ. f) Przedmiar robót - roboty 
ślusarskie - balustrady i poręcza - Załącznik nr 18 do SIWZ g) Przedmiar robót - branŜa elektryczna - Załącznik nr 19 do SIWZ h) Przedmiar 
robót - wentylacja i klimatyzacja - Załącznik nr 20 do SIWZ Przedmiotowy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 17.06.1994r. 
nr PSOZ-I-5340/3/94, pozycja rejestru zabytków województwa pomorskiego A-1464. Prace muszą być wykonywane zgodnie z Decyzjami 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN-I_4151/871/2009 i ZN-I-4151/1/1054/2009, stanowiącymi Załącznik nr 21 do SIWZ 
3.Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: 3.1.Reprezentowanie inwestora na budowie 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, 
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno - budowlanymi 3.2.Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku 
z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności, 3.3.Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych 
wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, 3.4.Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie 
go do uŜytkowania 3.5.Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a takŜe kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez 
potwierdzenie wykonanego przez realizatora robót budowlano - montaŜowych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w 
zakresie zgodności przyjętych załoŜeń w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do 
wystawiania faktur przez realizatora robót, 3.6.Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego dostarczonego przez realizatora robót w 
zakresie zgodności przyjętych załoŜeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od 
dostarczenia przez Zamawiającego. 3.7.Obecność inspektora według potrzeb określonych przez inwestora na budowie i naradach, nie rzadziej 
niŜ raz w tygodniu 4.Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności: 4.1.Udział w naradach 
roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji 
budowy. 4.2.Udział w procesie przygotowania, kompletowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie zrealizowanych obiektów. 
4.3.Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem 
inwestorskim i, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i 
przekazanym do uŜytkowania obiektach oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji. 4.4.W przypadku konieczności 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacjach projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia rozwiązań wraz z naniesieniem niezbędnych poprawek w terminach ustalonych kaŜdorazowo dla poszczególnych rozwiązań 



(terminy te ujęte będą w protokołach ze spotkań roboczych dotyczących realizacji robót) 5.Zakres praw i obowiązków Wykonawcy - zgodnie z 
art. 20 i 21 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 6.Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy 
stanowiący Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. 7.Przed złoŜeniem oferty naleŜy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się i przeanalizować 
materiały związane z zamówieniem. 8.Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty opisu przedmiotu zamówienia. 
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany i modyfikacji SIWZ w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Modyfikacja moŜe mieć miejsce 
w kaŜdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim 
Wyko¬nawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ lub wypełnili formularz na stronie internetowej. Modyfikacja treści SIWZ zostanie 
zamieszczona równieŜ na stronie internetowej Zamawiającego... 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1. 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 10794 PLN. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, projekt/program: Przedsięwzięcie 
stanowi element Projektu pn. OŜywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań 
miejskich współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013m Oś Priorytetowa 6 - Turystyka i dziedzictwo kulturowe, 
Działanie 6.3 - Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym.. 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  11.12.2009. 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  4. 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAM ÓWIENIA:  

• Biuro Inwestycji Budowlanych inŜ. Stefan Petk, ul. Zawiszy Czarnego 10, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie. 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z 
NAJNIśSZĄ  
I NAJWY śSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 10794 

• Oferta z najniŜszą ceną: 10794 oferta z najwyŜszą ceną: 28688 

• Waluta:  PLN. 

 


