ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej:

Wykonania projektu budowy mostu na rzece Okalicy, przebudowy skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Różyckiego i budowy drogi łączącej most z ul. 9 Maja w Lęborku

w następującym zakresie:

W dziale III SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” dodaje się punkt 8 o treści:

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w wyniku postępowania, następujące dokumenty:

· decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

· decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi;

· mapę do celów projektowych (w wersji papierowej i elektronicznej).

Dział V SIWZ „TERMIN REALIZACJI” otrzymuje brzmienie:

Pożądany termin realizacji zadania: cztery miesiące od daty przekazania dokumentów wymienionych w punkcie 8 działu III SIWZ.

Za ostateczny termin wykonania zadania uważa się termin przedłożenia pozwolenia na budowę.

W załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy) wprowadza się następujące zmiany:
W § 2 wprowadza się punkt 5 o treści:
5. Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:

· decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

· decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi;

· mapę do celów projektowych (w wersji papierowej i elektronicznej).

§ 3 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu prac określonego w § 2 umowy, w terminie ......................................................................................................... od daty przekazania dokumentów wymienionych w § 2 pkt. 5 umowy.

