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ZMIANA TRESCI SIWZ

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamdwien publicznych zmienia si¢ tre$¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dotyczacej postgpowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowe przystani kajakowej wraz z przenoska w Leborku

1. Zmienia sie tres¢ ust. 1 lit. B Dziatu XIV SIWZ na:

,,Dlugos¢ okresu gwarancji (nie mniej niz 36 miesiecy, nie wigcej niz 84 miesiace) - waga
kryterium 40 %

Przyjmuje sig, ze oferta z najdluzszym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt.

Oceny kryterium — okres gwarancji wymagany przez Zamawiajacego w zakresie od 36
miesi¢cy do 84 miesiecy dokonuje si¢ w nastgpujacy sposob:

- oferta, w ktorej przewidziano max (najdtuzszy) okres gwarancji otrzyma 40 pkt. z tym,
ze za najdluzszy okres Zamawiajacy przyjmuje max. 84 miesiace (petnych miesigcy). Jezeli
wykonawca wskaze w ofercie okres gwarancji powyzej 84 miesiagce Zamawiajacy przyjmie
do obliczen warto$¢ 84 miesiecy;

- pozostate oferty sa punktowane liniowo wedle nastgpujacej formuty arytmetyczne;j:

(X;—36)
Bz x 40 pkt.

gdzie:

X; — 1ilo$¢ pelnych miesigcy gwarancji ocenianej oferty (nie mniej niz obowiazkowa
36 miesigcy 1 nie wigcej niz max ilos¢ 84 miesiace).

UWAGA:

Czas trwania okresu gwarancji nalezy okresli¢ w pelnych miesiacach, liczony od miesiaca
nastgpnego, w ktérym nastapit odbiér koncowy przedmiotu zamdéwienia.”

2. Zmienia sie tres¢ ust. 3 pkt 3.6. Dzialu XIX SIWZ na:

»Wystapieniem okolicznosci ktérych Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannos$ci;”

3. Zmienia sie tres¢ ust. 17 pkt 17.15. Dzialu XIX SIWZ na:

,Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sig za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego;”



Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Eurﬂ pEjSkIE W(}J ['ﬁ-"(:} Dz m,-ﬂ P(] h‘i ()RSK"’:LG EUFDFIE'j'ikIE" Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Imwestycyjne

4. Zmienia sie tre$¢ § 14 ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.5 zatacznika nr 13 (Projektu umowy) SIWZ
poprzez dopisanie nastepujacych p. pkt. o tresci:

W przypadku koniecznos$ci uzyskania aktualnych decyzji lub uzgodnien, jezeli konieczno$¢
ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy.”

5. Zmienia sie tres¢ § 14 ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.6 zalacznika nr 13 (Projektu umowy) SIWZ
poprzez dopisanie nastepujacych p. pkt. o tresci:

»Wystapieniem zdarzen losowych ktérych Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci;”

6. Do katalogu zatacznikéw dodaje sie zalacznik nr 17 — Warunki techniczne wydane przez
ENERGA Oswietlenie.

7. Do katalogu zalacznikéw dodaje sie zalacznik nr 18 — Uzgodnienia z Zarzadu Melioracji
1 Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego.




