

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku

1. Zmienia się treść ust. 1 lit. B Działu XIV SIWZ na:

„Długość okresu gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 84 miesiące) - waga kryterium 40%

Przyjmuje się, że oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 40 pkt.

Oceny kryterium – okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego w zakresie od 36 miesięcy do 84 miesiące dokonuje się w następujący sposób:

- oferta, w której przewidziano max (najdłuższy) okres gwarancji otrzyma 40 pkt. z tym, że za najdłuższy okres Zamawiający przyjmuje max. 84 miesiące (pełnych miesięcy). Jeżeli wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji powyżej 84 miesiące Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 miesiące;
- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

$$B = \frac{(X_i - 36)}{(84 - 36)} \times 40 \text{ pkt.}$$

gdzie:

X_i – ilość pełnych miesięcy gwarancji ocenianej oferty (nie mniej niż obowiązkowa 36 miesięcy i nie więcej niż max ilość 84 miesiące).

UWAGA:

Czas trwania okresu gwarancji należy określić w pełnych miesiącach, liczony od miesiąca następnego, w którym nastąpił odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.”

2. Zmienia się treść ust. 3 pkt 3.6. Działu XIX SIWZ na:

„Wystąpieniem okoliczności których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;”

3. Zmienia się treść ust. 17 pkt 17.15. Działu XIX SIWZ na:

„Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego;”

4. Zmienia się treść § 14 ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.5 załącznika nr 13 (Projekt umowy) SIWZ poprzez dopisanie następujących p. pkt. o treści:

„W przypadku konieczności uzyskania aktualnych decyzji lub uzgodnień, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy.”

5. Zmienia się treść § 14 ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.6 załącznika nr 13 (Projekt umowy) SIWZ poprzez dopisanie następujących p. pkt. o treści:

„Wystąpieniem zdarzeń losowych których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;”

6. Do katalogu załączników dodaje się załącznik nr 17 – Warunki techniczne wydane przez ENERGA Oświetlenie.

7. Do katalogu załączników dodaje się załącznik nr 18 – Uzgodnienia z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego.