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Zalqcznik nr 6 do SIWZ

Numer klasyfikacji budzetowej wydatkow .............

UMOWA NR R1.272. ... .2018.J

(PROJEKT)

Zawarta W dniu .......ccceeeeeeeeiieenieeenieenns w Leborku, pomigdzy:

Gming Miasto Lebork z siedziba w Leborku przy ul. Armii Krajowej 14, zwana w dalszej tresci umowy
Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Leborka — ........ccccceiiiiiie i

z kontrasygnata Skarbnika Miasta Leborka — ..........ccoooiiiiiiinii e

a.
........................................................................ Z  SIEAZIDA ooy
rEPreZENtOWANYIM PIZEZ: ..cvcveereererereresesiistesese e assssss e ss s s esesesasssens
zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.
§1

Podstawa zawarcia umowy jest przetarg nieograniczony, ktoérego cz¢$¢ jawna odbyta si¢ dnia .................

§2
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. Budowa Lgborskiego Wezta Przesiadkowego w
zakresie okreslonym dokumentacja 1 opisem przedmiotu zamoéwienia.
2. ZamoOwienie obejmuje budowe Leborskiego Wezla Przesiadkowego objetego dokumentacja projektowa
opracowang przez:
- AMW Biuro Projektéw — Zatacznik nr 9 do SIWZ (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, SWIOR,—
Leborski Wezet Przesiadkowy),
- Ekolux Centrum Projektowo Handlowo - Montazowe — Zalacznik nr 11 do SIWZ (Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy, SWiOR, Przedmiary robot — sie¢ kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci
wodociagowej, sie¢ gazowa),
- AMW Biuro Projektéw — Zatacznik nr 12 do SIWZ (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, SWiOR,
Przedmiary robdt — Leborski Wezet Przesiadkowy- branza elektryczna),
- Szpilewicz Architekci — Zatacznik nr 13 do SIWZ (Opis planowanych robot — utwardzenie terenu —
dziatka budowlana nr 320/2 obr. 7, Lebork),
- Szpilewicz Architekci — Zatacznik nr 14 do SIWZ (Program funkcjonalno — uzytkowy — budowa
zadaszonych miejsc postojowych dla rowerow wraz z dojazdem i o$wietleniem, remont nawierzchni
chodnikéw, budowa kanatu technologicznego — na terenie wokot dworca kolejowego w Leborku), prace
polegajace na budowie miejsc postojowych dla rowerow sa objete programem funkcjonalno — uzytkowym
— po stronie wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji projektowej 1 uzyskanie odpowiednich zezwolen
- Szpilewicz Architekci — Zatacznik nr 15 (Elementy Matej Architektury w ramach Lgborskiego Wezta
Przesiadkowego, przedmiar dotyczacy wiat autobusowych),
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- Szpilewicz Architekci — Zatacznik nr 16 (Odtworzenie nawierzchni ulic Grunwaldzkiej, Bohaterow
Monte Cassino, Sienkiewicza w ramach Leborskiego Wezta Przesiadkowego, Projekt docelowe;j
organizacji ruchu),

- AMW Biuro Projektow — Zatacznik nr 17 do SIWZ (Przedmiar — Lgborski Wezet Przesiadkowy)

oraz zapisami niniejszej SIWZ.

2.1. demontaz istniejacych kabli: po zdemontowaniu starych stupéw linii o§wietleniowych przeznaczonych
do demontazu unieczynni¢ i zdemontowac kable nalezace do starego oswietlenia i zda¢ na magazyn
Energa Oswietlenie

2.2. W ramach budowy wiat rowerowych nalezy wykonac 9 szt. wiat w bezposrednim sasiedztwie
budynku dworca PKP — zgodnie z Zatacznikiem nr 14 oraz nr 15 do SIWZ

2.3. Prace objete sa decyzja o zezwoleniu na realizacja inwestycji drogowej nr 689/2015 z dnia
16.11.2015r. oraz zgloszeniem z dnia 12.01.2017r. ; prace polegajace na budowie miejsc postojowych dla
rowerdw sa objete programem funkcjonalno — uzytkowym — po stronie wykonawcy nalezy wykonanie
dokumentacji projektowej 1 uzyskanie odpowiednich zezwolen.

2.4. Wykonanie zamowienia w zakresie jak w Zataczniku nr 14, 15 i 16 zastgpuje rozwiazania
przedstawione w Zalaczniku nr 9. Pozostale elementy nie ulegaja zmianie.

3. Ustalenia dodatkowe do robot budowlanych:

3.1. Zamawiajacy organizowa¢ bedzie cotygodniowe narady koordynacyjne w siedzibie
Zamawiajacego w ktorych obowiazkowo uczestniczy¢ bgda kierownicy robot oraz
Inspektorzy Nadzoru.

3.2.  Przed rozbiorka wszelkich nawierzchni (jezdnie, chodniki, krawgzniki, obrzeza) komisja
sktadajaca si¢ z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
zarzadcy danego terenu, dokona oceny ilosci 1 jako$ci materiatow, ktére Wykonawca
bedzie zobowiazany odzyska¢. Odzyskany materiat Wykonawca przewiezie w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego (odleglo$¢ — materiaty sypkie (frez asfaltowy) 6km, inne
materiaty 3 km). Material zostanie ztozony przez Wykonawcg w sposoéb umozliwiajacy
jego ponowne wykorzystanie (np. plyty chodnikowe, ptyty betonowe, krawezniki na
palety). Materiat nie nadajacy si¢ do ponownego wykorzystania (gruz, materiaty ziemne)
Wykonawca zutylizuje jesli zajdzie taka koniecznos$¢. Koszt ten nalezy wliczy¢ w ceng
ryczattowa.

3.3. Wykonawca usunie wszystkie drzewa kolidujace z przedsigwzigciem oraz dokona
karczowania pozostawionych pni. Pozyskane drewno Wykonawca zagospodaruje we
wlasnym zakresie, co uwzgledni w cenie ofertowe;.

3.4. Wykonawca dokona rozbiorki wszystkich elementéw znajdujacych si¢ na dziatkach
przeznaczonych pod budowe¢ Leborskiego Wezta Przesiadkowego, w tym barier
energochlonnych, elementow budynkow, krawegznikow, ptyt fundamentowych itp.

Nr dzialki Opis elementéw do rozbiorki

414/30br. 7 Chodnik z plyt betonowych ok.. 52m? wyjazd z kostki betonowej ok.
27m2, odwodnienie dlugo$¢ 9m, obrzeza betonowe 2,7m i nawierzchnie
betonowe 2,4m?, trawnik 425m?

414/2 obr. 7 Nawierzchnia asfaltowa z obrzezami betonowymi 14m?, trawnik 48m?

403/9 0br.7  Chodnik z kostki betonowej wraz z obrzezami betonowymi 12m?
nasadzenia 10szt. krzewow, klon 18cm pierénicy, trawnik 36m?

403/11 obr. 7 Chodnik z kostki betonowej wraz z obrzezami betonowymi 22m?, chodnik
z pyt betonowych 47m” nasadzenia: 17szt krzewow 16z, grab o pierénicy
45cm, lipa o pier$nicy 28cm, 2 klony o 2pierénicy 38cm, 1 klon dwupniowy
o pier$nicy 23cm 1 30cm, trawnik 202m

331/2 0br. 7 Chodnik z kostki granitowej 3m?, trawnik 3,75m*
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

320/10br. 7 Asfalt 51m?, plyty betonowe 10m?

198/1 obr. 11  Trawnik 49m?

2/330br. 11  Nawierzchnia z kamienia brukowego 3.800,00m? tor kolejowy,
nawierzchnia z plytek betonowych 25m? linia o$wietlenia zewnetrznego
wraz z 4 latarniami o obwodzie 80cm, drogowe bariery ochronny stalowe,
budynek trafostacji jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 18,4m? i
budynek warsztatowy jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy
76,8m2, nasadzenia: $wierk 3szt o piersnicy 24cm, 33cm, 39cm, cis 2szt,
klon 5szt o pier$nicy 45cm, 39cm, 36cm, 31cm, 46cm, modrzew 2szt o
piersnicy 15cm, sosna 1szt. o piersnicy 21cm, tuja 3szt o pier$nicy 20cm,
6em.

2/35 obr.11 Nawierzchnia z kamienia brukowego 157m? nawierzchnia z kostki
brukowej 42m?, nawierzchnia asfaltowa wraz z obrzezami betonowymi
40m?, nasadzenia: rokitnik 13szt, trawnik 245m?

2/39 obr. 11  Tablica reklamowa wys. 8m na trzech podporach, bariera odbojowa
12,8mb, wjazd asfaltowy 67,16m? droga z kostki brukowej 2.304m?,
nasadzenia: klon jawor, glég 8 szt., rokitnik, jesion 5 szt., klon 64 szt.,
robinia akacjowa 2szt

2/3 obr. 11 Utwardzenie z kostki betonowej 50m?, balustrada metalowa 4,9mb, kosz na
$mieci, bariera odbojowa 16,2mb, tablica reklamowa jednostronna na 2
stupkach 3,6mb, murek oporowy z kamienia z czapa betonowa 5,17m’,
utwardzenie asfaltowe 2.148m?, nasadzenia: lipa 2szt, budynek parterowy,
drewniany o powierzchni zabudowy 39,2m?

Miejsca postojowe przeznaczone dla 0osob niepetnosprawnych nalezy pomalowac¢ na kolor

niebieski — zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca zobowiazany bedzie udostepni¢ plac budowy — po dokonaniu rozbidrek —

Miejskiemu Przedsigbiorstwu Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w nastepujacych

okresach:

3.6.1. Okolice skrzyzowania ulic Wojska Polskiego — Dworcowej: 25 dni roboczych

3.6.2.  Okolice skrzyzowania ulic Wojska Polskiego — Warszawska: 43 dni robocze

3.6.3.  Skrzyzowanie ulic Wojska Polskiego 1 Warszawskiej: 20 dni roboczych

3.6.4. Okolice skrzyzowania ulic Warszawskiej — Dworcowej: 36 dni roboczych

3.6.5.  Okolice skrzyzowania ulic Sienkiewicza — Dworcowa: 8 dni roboczych

3.6.6.  Okolice skrzyzowania ulic Warszawskiej i Grunwaldzkiej: 9 dni roboczych

3.6.7. ul. Dworcowa: 10 dni roboczych

3.6.8. ul. Sienkiewicza: 10 dni roboczych

3.6.9. ul. Warszawska: 15 dni roboczych

Szczegbdtowy harmonogram prac oraz termindw zajgcia terenu budowy zostanie ustalony na

naradach koordynacyjnych w czasie trwania prac.

W miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym Leborskiego Wezta Przesiadkowego

sporzadzonego przez AMW Anna Wachnicka jako linia rozgraniczajaca miejsca postojowe

z kostki kamiennej rzegdowej o wym. 10x10 kolor ciemnoszary, wykona¢ z kostki

kamiennej rzgdowej o wym. 10x10cm kolor czerwony.

Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej w ulicach: Bohaterow

Monte Cassino, Grunwaldzkiej i Sienkiewicza wykonaé¢ zgodnie z opracowaniem

Szpilewicz Architekci w pelnym zakresie ujetym w dokumentacji — wykonaé catos¢ robot

przewidziany w dokumentacji projektowej — Zatacznik nr 16 do SIWZ

Whpusty kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowa¢ (oraz zlikwidowa¢ wskazane wpusty)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Budowa Leborskiego Wezla Przesiadkowego



Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

Program Regionalny

Strukturalne i Inwestycyjne

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni ulic Grunwaldzkiej, Sienkiewicza,
Bohaterow Monte Cassino — stanowiacym zatacznik nr 16 do SIWZ.

kanalizacje deszczowa na ulicy Grunwaldzkiej wykona¢ do studni D71 o rzednych
20.31/17.71

Matq architektur¢ wskazana w projekcie Leborskiego Wezta Przesiadkowego wykonanym
przez AMW Biuro Projektow, wykona¢ wg opracowania Szpilewicz Architekci — Zalacznik
nr 15 do SIWZ

Opracowanie, zatwierdzenie i zrealizowanie w trakcie robot budowlanych, w porozumieniu
z Zamawiajacym, projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych; tymczasowe organizacje ruchu musza obejmowaé wszystkie prace
prowadzone w jednym czasie na budowie

Sporzadzony projekt tymczasowej organizacji ruchu musi by¢ zatwierdzony przez Staroste
Leborskiego a nastepnie przekazany przedsigbiorstwom komunikacyjnym ze stosownym
wyprzedzeniem w celu ustalenia tymczasowych rozktadow jazdy autobusow (ZKM, PKS i
busy); w trakcie wykonywania prac, w przypadku zakonczenia etapu prac majacego wptyw
na komunikacj¢ autobusowa, Wykonawca ma obowiazek informowania o0 tym
przewoznikow w celu dostosowania rozktadéw jazdy do biezacych warunkéw drogowych;
Zamawiajacy wymaga zapewnienia ciaglego dojazdu do posesji potozonych w obrgbie
budowy; brak dojazdu i godziny wytaczenia z ruchu moga by¢ indywidualnie uzgodnione z
uzytkownikiem posesji

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym etapowanie robot majace
na celu minimalizowanie utrudnien dla ruchu samochodowego, autobusowego, a
szczegolnie pieszego w dojsciu do dworca PKP i tymczasowych przystankow
autobusowych.

Tymczasowy przystanek autobusowy bedzie znajdowat si¢ na terenie ulicy Dworcowej, po
jej potnocnej czesci. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ minimum 3 tymczasowe
miejsca postojowe taxi;

Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Dworcowej i Armii Wojska Polskiego oraz
Warszawskiej i Armii Wojska Polskiego musi odbywac¢ si¢ ,.pod ruchem”; nie dopuszcza
si¢ zamknigcia ruchu na czas budowy skrzyzowan — musza by¢é one przejezdne;
jednoczesnie zaleca si¢ budowe skrzyzowan w oddzielnych etapach i z roznica terminowa;
umieszczenie (w momencie rozpoczecia robot budowlanych) w widocznym miejscu dwaoch
tablic informacyjnych (na stalowych ocynkowanych stupkach), informujacych o zakresie
realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy unijnych; tablice te musza by¢
wykonane z trwatych materiatow odpornych na dziatanie promieni stonecznych, wody itp.:
wymiary jednej tablicy nie moga by¢ mniejsze niz 80 cm na 120 cm. Szczegoty zapisow na
tablicy (wzor dostepny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na stronie
programu www.rpo.pomorskie.eu) i miejsce umieszczenia — do uzgodnienia z
Zamawiajacym na etapie podpisania umowy o roboty budowlane; jezeli po zakonczeniu
rzeczowej realizacji projektu, tablice beda wygladaty wilasciwie tzn. beda czytelne i
nieuszkodzone woéwczas pozostana na terenie inwestycji jako tablice pamiatkowe; jezeli
jednak wykonane przez Wykonawce tablice informacyjne lub stelaz zostana uszkodzone,
skorodowane lub beda nieczytelne (tablice) Wykonawca zdemontuje je i ztozy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w takiej sytuacji Wykonawca bedzie
zobowiazany do umieszczenia dwoch tablic pamiatkowych (na stalowych ocynkowanych
stupkach) o formacie i tresci — jak tablice informacyjne;

Nie nalezy wykonywaé rozbiorki ogrodzenia przy Zespole Szkot Gospodarki
Zywnos$ciowej i Agrobiznesu;
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3.20. Nalezy wykona¢ dodatkowy wjazd na dzialkg nr 597/2 obr. 7 Leborka przy ul. Dworcowe;j

3.21.
3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

w standardzie jak wjazd na dziatkg 414/2 obr. 7 Lgborka;

Plytki z wypustkami w ilo§ci 246,6m?, tj. 2740szt. nalezy przyja¢ w kolorze z6ttym;
Konstrukcje $ciezki rowerowej nalezy wykonac:

- 15 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 <4 Mpa,
- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 Cgo30 CBR >40%,

- w-wa $cieralna AC 8S 50/70 w kolorze czarnym

Do kalkulacji 0/31.5 nalezy przyja¢ kruszywa C90/3 oraz CNR. Kruszywo CNR nalezy
przyja¢ wszedzie tam, gdzie nie jest okreslona konkretna kategoria C.

Nie nalezy wykonywac przebudowy cieptociagu w rejonie skrzyzowania ul. Warszawskiej i
Wojska Polskiego oraz robot zwigzanych z przebudowa sieci wodociagowej wymienionych
w Dziale I11 pkt. 3 ppkt. 3.6.;

Nalezy wykona¢ regulacj¢ istniejacego uzbrojenia np. studzienek telekomunikacyjnych,
skrzynek nad zasuwami oraz wlazow kanalizacji sanitarnej do nowych rzednych w
uzgodnieniu z Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Leborku;

Nie nalezy wykonywac¢ remontdéw 1 przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy
kanalizacji sanitarnej.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie plytek betonowych / plukanych 30x30 o grubosci
Scm zamiast grubo$ci 8cm 1 grubosci 6cm.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wszystkich rur z PP sztywnosci obwodowej SN8 lub
SN 12 dowolnego producenta. Rury SN 8 musza spetnia¢ stosowne normy PN-EN, a na
rury SN12 nalezy posiada¢ dopuszczenie Krajowa Ocena Techniczna lub aprobaty
techniczne ktore zostaty wydane przed 1 stycznia 2017r. ktore nie utracity waznosci.
Inwestor nie dopuszcza stosowania rur z PCV spienionego.

System antypo$lizgowy na bazie zywic poliuretanowych w kolorze czerwonym nalezy
nanie$¢ tylko w miejscach przecigcia $ciezki rowerowej z ciagami samochodowymi /
zjazdami.

Zakres zamoéwienia obejmuje roéwniez:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

Geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie

Ogrodzenie terenu budowy (odcinkow prac tego wymagajacych)

Wykonanie niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzenia prawidtowosci realizowanych robot
wynikajacych z obowiazujacych przepisow dotyczacych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych (z przekazaniem Zamawiajacemu odpowiednich protokotow)

organizacje terenu budowy z zasileniem w niezb¢dne media, obstuge geodezyjna w trakcie
budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejsciowe,

usuwanie wszelkich kolizji 1 prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, ktére
mozna bylo przewidzie¢ po szczegdlowym zapoznaniu si¢ z zakresem robdt i dokumentacja,
realizacj¢ prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych,
uporzadkowanie terenu po zakonczonych pracach budowlanych,

przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
z potwierdzeniem o przyjeciu do zasobu geodezyjnego

przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej
wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej

W przypadku, gdy w materiatach przetargowych pojawia si¢ nazwy materiatow lub
towarow za wskazaniem producenta, znakow towarowych, patentéw, pochodzenia, zrodia
lub szczegolnego procesu charakteryzujacego konkretne produkty lub ustugi, albo normy,
aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, oznacza
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to, ze Wykonawca ma prawo zastosowac inny materiat, produkt lub towar rownowazny t;.
posiadajacy nie gorsze parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe i ze proponowane
rozwiazania gwarantuja realizacj¢ zamowienia w zgodzie z opisem przedmiotu
zamoéwienia. Wszelkie nazwy wiasne przywotane w dokumentacji projektowej, opisie
przedmiotu zamowienia stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci i wymogow technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiazan.

4.11. Przy sporzadzaniu wyceny ofertowej przedmiary robot nalezy traktowaé jako
pomocnicze do okreslenia ilosci i zakresu robét. Szczegotowe ilosci i zakres opisuje
dokumentacja projektowa.

Przed zlozeniem oferty i ustaleniem wartosci ryczaltowej prac Wykonawca przeanalizowal

opis przedmiotu zamowienia z zalaczonymi materialami.

Wykonawca dokonal dokladnego rozpoznania, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych

okolicznosci jakie moga wplyna¢ na wykonanie zamowienia, a sq zawarte w przedstawionej

dokumentacji projektowej.

Wartos¢ ryczaltowa zamowienia uwzglednia wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawcow wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci

bezposrednio zwiazane z:

- pracami przygotowawczymi, w tym rozbidrkowymi i1 odtworzeniowymi konstrukcji oraz

nawierzchni,

- robotami fundamentowymi,

- robotami nawierzchniowymi zwigzanymi z asfaltowaniem oraz ukladaniem nawierzchni

betonowych i kamiennych

- budowa sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz

usuwaniem kolizji na sieciach oraz pracami wykonczeniowymi na sieciach i przylaczach oraz

studniach

- pracami murarskimi

- spawaniem

- pracami zwiazanymi z ustawieniem o$wictlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki, w tym

oswietlenie wiat

- pracami montazu obiektébw malej architektury, znakéw drogowych oraz pracami

wykonczeniowymi

czyli tzw. pracownikoéw fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.

1666 z pdzn. zm.). Pracownikami fizycznymi nie sa: osoby kierujace budowa, wykonujace obstuge

geodezyjna, dostawcy materialdw budowlanych, inspektorzy nadzoru

7.1. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcow — Wykonawca zobowiazany jest
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe 0 prace 0s6b wykonujacych wskazane

Czynnosci.

7.2.  Szczegbdlowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oraz
kontrolowanie tego obowiazku przez Zamawiajacego:

7.2.1. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajacemu w formie oswiadczenia
opatrzonego data, wykaz 0sob bioracych udziat w realizacji zaméowienia wraz
ze wskazaniem czynnosci, jakie osoby te beda wykonywa¢ oraz informacje o
sposobie zatrudnienia tych oséb (rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu).
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8.1.

8.2.

8.3.

7.2.2. Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany osob wykonujacych wskazane czynnosci (ust. 10.2.1.) lub
zmiany sposobu zatrudnienia tych osoéb, nie pozniej niz w terminie 7 dni od
dokonania takiej zmiany. Kazdorazowa zmiana wykazu 0sob nie wymaga
aneksu do umowy.

7.2.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez
Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w pkt. 7, na miejscu realizacji
zamoOwienia w celu weryfikacji czy osoby wykonujace czynnosci przy
realizacji zamoéwienia sa osobami wskazanymi przez wykonawce w wykazie o
ktérym mowa w pkt. 10.2.1.

7.2.4. Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego w wezwaniu, nie krotszym niz 2 dni robocze,
zobowiazuje si¢ do przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawcow kopie umow
0 pracg 0s6b wykonujacych czynnosci (zgodne z pkt.10.2.1.). Kopie umow
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczegolnosci bez adresow i nr
PESEL pracownikéw. Informacje takie jak imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy 0 prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

7.2.5. Zamawiajacy ma prawo zwroci¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o
wykonanie czynnosci w ramach ustawowych kompetencji w celu
sprawdzenia/ kontroli zatrudnienia przez Wykonawce (lub podwykonawcow)
0s6b na umoweg 0 prace przy czynnosciach o ktérych mowa w ust. 10.2.1.

7.2.6. Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia w umowach z
podwykonawcami stosownych zapisow, zobowiazujacych do zatrudniania na
podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich
0sob  wykonujacych  czynnosci  wymienione w pkt. 10.2.1 oraz
umozliwiajacych zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowiazku.

Wykonawca na witasny koszt, w okresie realizacji Umowy, ubezpieczy i zapewni

ciaglo$¢ ubezpieczenia w trakcie trwania budowy w zakresie ubezpieczenia robot

budowlanych oraz rzeczy/ materiatow. W okresie trwania prac budowlanych realizacji
przedsigwzigcia mienie oraz wykonawcy robot bgda ubezpieczeniu od wszelkich ryzyk

w zakresie uszczerbku w mieniu 1 w zakresie odpowiedzialno$ci z tytulu

nieszczgsliwych wypadkéw. Suma gwarancyjna wynosi¢ winna, nie mniej niz

2.000.000,00z1 na jedno i1 wszystkie zdarzenia.

Wszystkie dokumenty potwierdzajace zawarcie umow ubezpieczenia w powyzszym

zakresie oraz dowody opfacenia skladki (rat skladki) Wykonawca dostarczy do

Zamawiajacego natychmiast po zawarciu umow ubezpieczenia, jednak nie poézniej niz w

dniu przekazania terenu budowy.

Jezeli waznos¢ polisy wygasa w trakcie umowy Wykonawca ma obowiazek dostarczyé¢

Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace nawiazanie nowych uméw ubezpieczenia

potwierdzajacych zawarcie i optacenie sktadek nie p6zniej niz 21 dni przed uptywem

waznosci dotychczasowych polis pod rygorem prawa odstapienia od umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
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§3

=

Termin zakonczenia realizacji zaméwienia: do 30.06.2020r.
2. Terminy realizacji poszczegdlnych elementow rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem
rzeczowo finansowym stanowiacym Zatqcznik nr 1 do Umowy.

§4
1. Wartos$¢ robdt ujetych w § 2 umowy, okresla si¢ w formie ryczattu w wysokosci:
wartos$¢ ryczaltowa netto (bez podatku VAT): s
plus podatek VAT w wysokoSci e
co stanowi cene¢ ryczaltowa brutto s
STIOWNIE ZIOLYCR: ... e ettt

2. W okresie realizacji zamoOwienia wykonanie robot bedzie finansowane w okresach
wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowiacym Zafqcznik nr 1 do umowy.
Platnosci beda dokonywane w odniesieniu do zakonczenia poszczegoInych elementéw wskazanych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

§5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, wraz z nizej wymienionymi
dokumentami:

N

1) dziennik budowy — legz.;
2) dokumentacja projektowa — komplet:
3) decyzje zezwolenia na realizacjg robot drogowych

§6

. Funkcje = kierownika  budowy w  branzy  drogowej z ramienia ~ Wykonawcy

Osoba odpowiedzialng do kontaktow ze strony Wykonawey Jest ........occeeveeeieiiiiniiniiniiesiecnens
Osoba odpowiedzialng do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest Romuald Babul

§7

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy okreslony w § 2 zgodnie z Prawem

budowlanym. Materiaty 1 urzadzenia wlasne Wykonawcy, ktore zostana uzyte do realizacji przedmiotu
umowy, musza by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa

w czasie wykonywanych robot.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go

Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robot.
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody powstate
w trakcie realizacji umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do zglaszania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu osobie
upowaznionej do nadzorowania robot. Niezgloszenie tych robot daje podstawe Zamawiajacemu do
zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i
inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowiazkoéw Zamawiajacego. Terminy
narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

. Zamawiajacy ma obowiazek zakonczenia procedur odbioru czgsciowego w ciagu 3 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do takiego odbioru oraz zakonczenia procedur odbioru
koncowego w ciagu 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do takiego odbioru.

§8

1. W przypadku realizacji czg$ci zamdOwienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca winien spetni¢ nizej wymienione warunki pod rygorem naliczenia kar umownych,
o ktorych mowa w §11:

1.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgodg¢ wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa
0 podwykonawstwo jest to umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cz¢$¢ zamdwienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego wykonawca a innym
podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

1.2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.

1.3. Zamawiajacy w terminic 7 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ma prawo zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ lub gdy
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy
niz 30 dni.

1.4. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.

1.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkifada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

1.6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopi umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Budowa Leborskiego Wezla Przesiadkowego



Program Regionalny b 74 Strukturalne i Inwestycyjne

Fundusze % URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska

o s

umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy
zawarta umowa o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ Iub gdy
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni.

1.7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w w/w
terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

1.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatlem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00zt

1.9. W przypadku o ktorym mowa w pkt. 1.8. niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
dostawy lub wushugi, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary mowne;.

1.10. Zasady opisane w pkt. 1.1. - 1.9. stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

2. Ust. 1 dotyczy rowniez zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§9

. Podstawa do finansowania bedzie wypeliony przez Wykonawce przy udziale Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy z podziatem na elementy rozliczeniowe — Zalqcznik nr 1 do umowy.
Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur za wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Potwierdzenia wykonania danego zakresu robdt dokonuje
osoba nadzorujaca roboty w protokole odbioru robot.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w § 4, obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja robot

objetych Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 4 niniejszej umowy.

. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bgdzie regulowana przelewem z konta Zamawiajacego na

konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
od Wykonawcy. NIP Zamawiajacego: 841-162-20-90.

. W razie nieterminowej zaplaty faktur Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty ustawowych odsetek za

opoOznienie.

. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego drugiej i nastgpnych cze$ci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot.

. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcg wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa w

ust. 7 wstrzymuje si¢ wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Sposob 1 tryb bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy opisuje art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 poz.
poz. 2164).
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10. W przypadku zawieszenia prac z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca bgdzie miat
prawo do zwrotu racjonalnych i udokumentowanych kosztéw wynikajacych z takiego zawieszenia.

§10
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego kwote stanowiaca 8% warto$ci brutto zamdwienia
okreslonej w § 4 umowy, tj. KWotg ......ccccevevvenennne. zl, jako zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY (stownie ZEotyCh: .........ccoviiiiii i, ) najpézniej do dnia podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w pieniadzu, porgczeniach bankowych
lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo—kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze
zobowiazaniem pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porgczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniagdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady wyniesie 30% wysokosci
zabezpieczenia.

6. Kwota, o ktorej mowa w ust. 5 jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

§11

1. Ustala si¢ wysoko$¢ kar umownych dla Wykonawcy:

1.1.  zanieterminowe wykonanie cato$ci zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 3 ust.
1 umowy, w wysokosci 0,002 % calkowitej warto$ci brutto zadania ujgtej w §4 umowy liczac
za kazdy dzien zwloki;

1.2.  zanieterminowe wykonanie poszczegolnych elementéw prac okreslonych w zataczniku nr 1
do umowy — harmonogramie rzeczowo — finansowym, w wysokosci 20,00zt liczac za kazdy
dzien zwloki.

1.3. zanieterminowe usunigcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji 1 rekojmi w wysokosci 0,002 % calkowitej wartosci brutto zadania ujgte;j
w §4 umowy liczac za kazdy dzien zwloki;

1.4.  zanieprzedlozenie w terminie dokumentu, o ktorych mowa w § 2 pkt. 7.2.1., Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 2,000,00 zt

1.5.  zanieprzedlozenie dokumentu o ktorych mowa w § 2 pkt. 7.2.1. w kolejnym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 2,000,00 zt

1.6.  zanieprzedlozenie do wgladu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 pkt. 7.2.4, Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zI za kazdy dzien liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na zlozenie dokumentu, w okresie realizacji Umowy,

w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu, za kazda osobg, o ktorej mowa w § 2 pkt
7;
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1.7.  ztytulu zatrudnienia przy realizacji robot osoéb wskazanych w § 2 pkt 7 w oparciu 0 umowg
inng niz umowa o pracg, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt, liczac za kazdy dzien za kazda osobg;

2. Za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

é?é/ykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 500.000,00 zt (stownie ztotych: piecset tysiecy ztotych
/100).

3. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 500,00zt (stownie: pigcset zt
00/100)

4. Zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub niezlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach okreslonych przez
Zamawiajacego (§8 umowy) wykonawca zaptaci kare¢ w wysokosci 50,00zt (stownie: pigédziesiat
z1 00/100) liczac za kazdy dzien zwloki.

5. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo o ktorym mowa w §8 ust. 1 pkt. 1.9.
umowy w zakresie terminu zaptaty wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 200,00zt (stownie:
dwiescie z1 00/100) liczac za kazdy dzien zwloki.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 12

. Wykonawca udziela ................ miesigcy gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji liczy sig

od dnia zakonczenia czynnosci odbioru koncowego zadania.

. Wykonawca udziela 60 miesigcznej regkojmi na wykonane roboty. Termin r¢kojmi liczy si¢ od dnia

zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego zadania.

. Warunki rekojmi 1 gwarancji:

3.1. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie prace zostana wykonane zgodnie z umowa,
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami techniczno -
budowlanymi;

3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczna wykonanych robot;

3.3. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca obowiazany jest do nicodplatnego usuwania wad
ujawnionych w trakcie eksploatacji po odbiorze koncowym oraz wszelkich skutkow wad;

3.4. Termin usunigcia wad 1 usterek wskazuje Zamawiajacy;

3.5.  Usunigcie wad i usterek powinno zosta¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego;

3.6. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady termin gwarancji danego elementu
biegnie na nowo od chwili odebrania naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedluzeniu o czas od zgloszenia przez Zamawiajacego wady do usunigcia do odebrania
naprawy.

3.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i usterek stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

3.8. Wyznaczony termin usunigcia wad 1 usterek bedzie uwzgledniat techniczne uwarunkowania

danych prac.
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§13

1. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ulegnie

zmianie w przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towarow i ustug

b. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracg

c. zasad podlegania ubezpieczeniem spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

la. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu okresowym moze ulec

waloryzacji o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano — montazowej w kolejnym kwartale danego

roku ustalony przez Prezesa GUS 1 oglaszany w Dzienniku Urzgdowym GUS.

Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po 12 miesiacach od podpisania Umowy i bedzie wyliczona jako

srednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres poprzednich 12 miesiecy. Kazda kolejna waloryzacja

bedzie mogta by¢ dokonywana po uplywie 3 miesigcy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana
jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy zawartej w wyniku
postegpowania w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:
2.1.  w sytuacji zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa w art. 144 1 — 1b ustawy Prawo

zamoéwien publicznych
2.2.  w przypadku zmiany 0sob przeznczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne
spetniajace warunki okreslone w SIWZ

3. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przesunigcia koncowego terminu realizacji umowy:
3.1. w przypadku wniesienia odwotania przez Wykonawce (dotyczy postepowania wyboru
wykonawcy niniejszego postepowania) wobec czynnosci wykluczenia odwotujacego, odrzucenia
oferty odwotujacego lub wyboru najkorzystniejszej oferty i przedtuzajacej sie procedury zawarcia
umowy z Wykonawca roboét budowlanych,

3.2. w przypadku koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej jezeli taka koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt

przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy

3.3. konieczno$cia wykonania zamowien polegajacych na powtoérzeniu podobnych robot

budowlanych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz

ktorych udzielenie 1 wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore maja wplyw na termin

realizacji niniejszego zamowienia

3.4. zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

3.5. w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji

z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, w sytuacji gdy

wykonywanie rob6t nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowiazek skoordynowania robét z

wykonawca innych robdt wykonywanych na trenie budowy

3.6. wystapieniem okolicznos$ci ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo

zachowania nalezytej starannosci jednak nie stanowi to zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
3a. W przypadku gdyby umowa o udzielenie zamoéwienia publicznego nie zostata zawarta do dnia
12.05.2018r, Zamawiajacy wydtuzy termin wykonania umowy o ilo$¢ dni bedaca roznica pomigdzy ta
data a faktyczna data zawarcia umowy

4. Dopuszczalne sa rowniez zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy,
ktore beda korzystne dla Zamawiajacego, a ktore nie beda wykracza¢ poza tres¢ oferty, na
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podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie beda istotne zgodnie z zapisami art.
144 ust. 1e ustawy Pzp.

5. Ustala sig, iz nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
5.1.  zmiana nr rachunku bankowego
5.2.  zmiana danych teleadresowych.
Zaistnienie okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

§14

Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Niedopuszczalna jednak
jest zmiana sprzeczna z Prawem zaméwien publicznych.

§ 15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja ustawy Prawo budowlane, Prawo
zamowien publicznych, Kodeks Cywilny.
2. Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 16

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiajacego 1 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY Skarbnik Miasta (kontrasygnata) WYKONAWCA
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