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ZMIANA TRESCI SIWZ 1

Dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamdowien publicznych zmienia sig tres¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dotyczacej postgpowania prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowe Le¢borskiego Wezla Przesiadkowego

1. Zmienia sie tres¢ Zalacznika nr 6 do SIWZ — projekt umowy tresé §9 ust. 4 zostaje usunieta

2. Zmienia sig tre$¢ Zatacznika nr 6 do SIWZ — projekt umowy w §7 poprzez dodanie ust. 7 o
tresci:

Zamawiajacy ma obowiazek zakonczenia procedur odbioru czgSciowego w ciagu 3 dni od
dnia zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do takiego odbioru oraz zakonczenia procedur
odbioru koncowego w ciagu 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do takiego
odbioru

3. Zmienia sig¢ tre§¢ Zatacznika nr 6 — projekt umowy w §12 ust. 3 poprzez dodanie ppkt. 3.8
0 nastepujacej tresci:

Wyznaczony termin usunigcia wad 1 usterek bedzie uwzgledniat techniczne uwarunkowania
danych prac.

4. Zmienia sie tre$¢ Zalacznika nr 6 — projekt umowy §9 poprzez dodanie ust. 10 0

nastepujacej tresci:

W przypadku zawieszenia prac z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca bedzie
miat prawo do zwrotu racjonalnych 1 udokumentowanych kosztow wynikajacych z takiego
zawieszenia.

5. Zamawiajacy uzupehia zalacznik nr 15 o przedmiar stanowiacy zalacznik nr 1 do
niniejszej zmiany.

6. Zmienia sig tres¢ Dzialu II1 SIWZ, pkt. 3 poprzez dodanie ppkt 3.27 o nastepujacej tresci:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie ptytek betonowych / ptukanych 30x30 o grubosci Scm
zamiast grubos$ci 8cm 1 grubosci 6¢cm.

7. Zmienia sig tre$¢ Zatacznika nr 6 — projekt umowy §11 ust. 1 pkt. 1.2. na nastgpujaca:

Za nieterminowe wykonanie poszczegdlnych elementéw prac okreslonych w zalaczniku nr 1
do umowy — harmonogramie rzeczowo — finansowym, w wysokosci 20,00zt liczac za kazdy
dzien zwloki.

8. Zmienia sig tre§¢ Dzialu I1I SIWZ, pkt. 3 poprzez dodanie ppkt 3.28 o nastgpujacej tresci:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wszystkich rur z PP sztywnos$ci obwodowej SN8 lub
SN 12 dowolnego producenta. Rury SN 8 musza spetnia¢ stosowne normy PN-EN, a na rury
SN12 nalezy posiada¢ dopuszczenie Krajowa Ocena Techniczna lub aprobaty techniczne
ktore zostaty wydane przed 1 stycznia 2017r. ktore nie utracity waznosci.

Inwestor nie dopuszcza stosowania rur z PCV spienionego.
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11. Zmienia si¢ tres¢ dzialu X ust. 1 na nastgpujaca:

Sktadajacy oferte pozostaje nia zwiazany przez okres 60 dni liczac od daty wyznaczonej na
sktadanie ofert, tj. od dnia 12.04.2018r. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

12. Zmienia si¢ tre$¢ dziatu X1 ust. 8 na nastepujaca:

Wykonawca winien umiesci¢ przygotowany egzemplarz oferty wraz z zatacznikami w dwoch
kopertach: zewngtrznej i wewngtrznej. Obie koperty powinny by¢ zaadresowane

do Zamawiajacego:

URZAD MIEJSKI
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lebork
oraz by¢ oznaczone:
»Budowa Leborskiego Wezla Przesiadkowego”
nie otwieraé przed 12.04.2018r., godzina 10%°

1 zawiera¢ nazweg 1 adres Wykonawcy.

13. Zmienia si¢ tres¢ dziatu XII ust. 1 na nastgpujaca:

Przygotowana ofertg zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ nalezy sktadac
w terminie do dnia 12.04.2018r. do godziny 09% w Kancelarii Ogélnej Urzedu Miejskiego
w Legborku — BOX nr 1.

14. Zmienia sig tres¢ dziatu XII ust. 4 na nastgpujaca:
Zamawiajacy dokona otwarcia ofert w dniu 12.04.2018r. 0 godz. 102 w Wydziale Realizacji

Inwestycji Urzedu Miejskiego w Leborku — skrzydto C, pokdj C202, w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcow, ktorzy wyraza cheé przybycia na czg$¢ jawna przetargu.

15. Zmienia sig tres¢ Dziatu 111 SIWZ, pkt. 3 poprzez dodanie ppkt 3.29 o nastepujacej tresci:

System antyposlizgowy na bazie zywic poliuretanowych w kolorze czerwonym nalezy
nanies$¢ tylko w miejscach przeciecia $ciezki rowerowej z ciggami samochodowymi /
zjazdami.

16. Zmienia sig¢ tres¢ Dziatu XIX SIWZ, poprzez dodanie ust. 20a o nastgpujacej tresci:
Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu okresowym moze ulec
waloryzacji o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano — montazowej w kolejnym kwartale
danego roku ustalony przez Prezesa GUS i oglaszany w Dzienniku Urzedowym GUS.
Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po 12 miesiacach od podpisania Umowy i bedzie
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres poprzednich 12 miesigcy. Kazda
kolejna waloryzacja bgdzie mogta by¢ dokonywana po uptywie 3 miesigcy od poprzedniej
waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres, ktory
uptynal od poprzedniej waloryzacji.

17. Zmienia sig tres¢ Zatacznika nr 6 — projekt umowy §13 poprzez dodanie ust. 1a 0
nastepujacej tresci:

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu okresowym moze ulec
waloryzacji o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano — montazowej w kolejnym kwartale
danego roku ustalony przez Prezesa GUS i oglaszany w Dzienniku Urzgdowym GUS.
Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po 12 miesiacach od podpisania Umowy i bgdzie
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wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres poprzednich 12 miesigcy. Kazda
kolejna waloryzacja bgdzie mogta by¢ dokonywana po uptywie 3 miesigcy od poprzedniej
waloryzacji 1 bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres, ktory
uptynal od poprzedniej waloryzacji

18. Zmienia sie tre$¢ Zalacznika nr 6 — projekt umowy poprzez usuniecie tresci §13 ust. 3 pkt.
3.7. i dodanie ust. 3a w §13 0 nastepujacej tresci:

W przypadku gdyby umowa o udzielenie zaméwienia publicznego nie zostata zawarta do dnia
12.05.2018r, Zamawiajacy wydluzy termin wykonania umowy o ilo$¢ dni bedaca réznica
pomigdzy ta data a faktyczna data zawarcia umowy

19. Zmienia sie tres¢ Dziatu XIX SIWZ, ust. 3 poprzez usuniecie pkt. 3.7 i dodanie ust. 3a 0
nastepujacej tresci:

W przypadku gdy umowa o udzielenie zamoéwienia publicznego nie zostanie zawarta do dnia
12.05.2018r, Zamawiajacy wydluzy termin wykonania umowy o ilo$¢ dni bedaca réznica
pomiedzy ta data a faktyczna data zawarcia umowy

20. Zmienia si¢ tres¢ Zatacznika nr 6 — projekt umowy §2 ust. 3 poprzez dodanie punktéw od

3.19 do 3.29 o nastgpujacej tresci:

3.19. Nie nalezy wykonywa¢ rozbiorki ogrodzenia przy Zespole Szkot Gospodarki
Zywnoéciowej i Agrobiznesu;

3.20. Nalezy wykona¢ dodatkowy wjazd na dziatke nr 597/2 obr. 7 Leborka przy ul. Dworcowej
w standardzie jak wjazd na dziatke 414/2 obr. 7 Leborka;

3.21. Plytki z wypustkami w ilogci 246,6m?, tj. 2740szt. nalezy przyjaé¢ w kolorze zottym;

3.22. Konstrukcjeg Sciezki rowerowej nalezy wykonac:

- 15 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 <4
Mpa,

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 Cgoz 0 CBR > 40%,

- w-wa S$cieralna AC 8S 50/70 w kolorze czarnym

3.23. Do kalkulacji 0/31.5 nalezy przyja¢ kruszywa C90/3 oraz CNR. Kruszywo CNR nalezy
przyja¢ wszedzie tam, gdzie nie jest okreslona konkretna kategoria C.

3.24. Nie nalezy wykonywac¢ przebudowy cieptociagu w rejonie skrzyzowania ul. Warszawskiej
1 Wojska Polskiego oraz robot zwiazanych z przebudowa sieci wodociagowej
wymienionych w Dziale 111 pkt. 3 ppkt. 3.6.;

3.25. Nalezy wykonac regulacje istniejacego uzbrojenia np. studzienek telekomunikacyjnych,
skrzynek nad zasuwami oraz wlazow kanalizacji sanitarnej do nowych rzednych w
uzgodnieniu z Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Leborku;

3.26. Nie nalezy wykonywa¢ remontdéw 1 przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy
kanalizacji sanitarnej.

3.27. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie ptytek betonowych / plukanych 30x30 o grubosci
Scm zamiast grubo$ci 8cm 1 grubos$ci 6cm.

3.28. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wszystkich rur z PP sztywnosci obwodowej SN8
lub SN 12 dowolnego producenta. Rury SN 8 musza spetnia¢ stosowne normy PN-EN, a
na rury SN12 nalezy posiada¢ dopuszczenie Krajowa Ocena Techniczng lub aprobaty
techniczne ktore zostaty wydane przed 1 stycznia 2017r. ktore nie utracily waznosci.
Inwestor nie dopuszcza stosowania rur z PCV spienionego.

3.29. System antyposlizgowy na bazie zywic poliuretanowych w kolorze czerwonym nalezy
nanie$¢ tylko w miejscach przecigcia $ciezki rowerowej z ciagami samochodowymi /
zjazdami.
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Zalaczniki do Zmiany [ STWZ:
Zalacznik nr 1 — przedmiar wiat do projektu matej architektury
Zalacznik nr 2 — tekst jednolity zatacznika nr 6 do SIWZ — projekt umowy




