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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
Numer klasyfikacji budżetowej wydatków ….......... 

 

 UMOWA NR RI.272. ... .2018.J  
(PROJEKT) 

 

 

 

Zawarta w dniu ...................................... w Lęborku, pomiędzy: 

Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, zwaną w dalszej treści umowy 

Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta Lęborka – ........................................................................  

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Lęborka – ........................................................................ 

 

a: 

 

........................................................................ z siedzibą ...................................................................., 

reprezentowanym przez: .........................................................................  

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

 

Podstawą zawarcia umowy jest przetarg nieograniczony, którego część jawna odbyła się dnia ….............. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w 

zakresie określonym dokumentacją i opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Zamówienie obejmuje budowę Lęborskiego Węzła Przesiadkowego objętego dokumentacją projektową 

opracowaną przez: 

- AMW Biuro Projektów – Załącznik nr 9 do SIWZ (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, SWiOR,– 

Lęborski Węzeł Przesiadkowy),  

- Ekolux Centrum Projektowo Handlowo - Montażowe – Załącznik nr 11 do SIWZ (Projekt Budowlany, 

Projekt Wykonawczy, SWiOR, Przedmiary robót – sieć kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci 

wodociągowej, sieć gazowa),  

- AMW Biuro Projektów – Załącznik nr 12 do SIWZ (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, SWiOR, 

Przedmiary robót – Lęborski Węzeł Przesiadkowy- branża elektryczna),  

- Szpilewicz Architekci – Załącznik nr 13 do SIWZ (Opis planowanych robót – utwardzenie terenu – 

działka budowlana nr 320/2 obr. 7, Lębork),  

- Szpilewicz Architekci – Załącznik nr 14 do SIWZ (Program funkcjonalno – użytkowy – budowa 

zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów wraz z dojazdem i oświetleniem, remont nawierzchni 

chodników, budowa kanału technologicznego – na terenie wokół dworca kolejowego w Lęborku), prace 

polegające na budowie miejsc postojowych dla rowerów są objęte programem funkcjonalno – użytkowym 

– po stronie wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie odpowiednich zezwoleń 

- Szpilewicz Architekci – Załącznik nr 15 (Elementy Małej Architektury w ramach Lęborskiego Węzła 

Przesiadkowego, przedmiar dotyczący wiat autobusowych),  
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- Szpilewicz Architekci – Załącznik nr 16 (Odtworzenie nawierzchni ulic Grunwaldzkiej, Bohaterów 

Monte Cassino, Sienkiewicza w ramach Lęborskiego Węzła Przesiadkowego, Projekt docelowej 

organizacji ruchu),   

- AMW Biuro Projektów – Załącznik nr 17 do SIWZ (Przedmiar – Lęborski Węzeł Przesiadkowy) 

oraz zapisami niniejszej SIWZ. 

2.1. demontaż istniejących kabli: po zdemontowaniu starych słupów linii oświetleniowych przeznaczonych 

do demontażu unieczynnić i zdemontować kable należące do starego oświetlenia i zdać na magazyn 

Energa Oświetlenie 

2.2. W ramach budowy wiat rowerowych należy wykonać 9 szt. wiat w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku dworca PKP – zgodnie z Załącznikiem nr 14  oraz nr 15 do SIWZ 

2.3. Prace objęte są decyzją o zezwoleniu na realizacją inwestycji drogowej nr 689/2015 z dnia 

16.11.2015r. oraz zgłoszeniem z dnia 12.01.2017r. ; prace polegające na budowie miejsc postojowych dla 

rowerów są objęte programem funkcjonalno – użytkowym – po stronie wykonawcy należy wykonanie 

dokumentacji projektowej i uzyskanie odpowiednich zezwoleń. 

2.4. Wykonanie zamówienia w zakresie jak w Załączniku nr 14, 15 i 16 zastępuje rozwiązania 

przedstawione w Załączniku nr 9. Pozostałe elementy nie ulegają zmianie. 

3.  Ustalenia dodatkowe do robót budowlanych: 
 3.1. Zamawiający organizować będzie cotygodniowe narady koordynacyjne w siedzibie 

Zamawiającego w których obowiązkowo uczestniczyć będą kierownicy robót oraz 

Inspektorzy Nadzoru. 
 3.2. Przed rozbiórką wszelkich nawierzchni (jezdnie, chodniki, krawężniki, obrzeża) komisja 

składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i 

zarządcy danego terenu, dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca 

będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego (odległość – materiały sypkie (frez asfaltowy) 6km, inne 

materiały 3 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający 

jego ponowne wykorzystanie (np. płyty chodnikowe, płyty betonowe, krawężniki na 

palety). Materiał nie nadający się do ponownego wykorzystania (gruz, materiały ziemne) 

Wykonawca zutylizuje jeśli zajdzie taka konieczność. Koszt ten należy wliczyć w cenę 

ryczałtową. 
 3.3. Wykonawca usunie wszystkie drzewa kolidujące z przedsięwzięciem oraz dokona 

karczowania pozostawionych pni. Pozyskane drewno Wykonawca zagospodaruje we 

własnym zakresie, co uwzględni w cenie ofertowej. 
 3.4. Wykonawca dokona rozbiórki wszystkich elementów znajdujących się na działkach 

przeznaczonych pod budowę Lęborskiego Węzła Przesiadkowego, w tym barier 

energochłonnych, elementów budynków, krawężników, płyt fundamentowych itp. 
  Nr działki Opis elementów do rozbiórki 
  414/3 obr. 7 Chodnik z płyt betonowych ok.. 52m

2
, wyjazd z kostki betonowej ok. 

27m
2
, odwodnienie długość 9m, obrzeża betonowe 2,7m i nawierzchnie 

betonowe 2,4m
2
, trawnik 425m

2
 

  414/2 obr. 7 Nawierzchnia asfaltowa z obrzeżami betonowymi 14m
2
, trawnik 48m

2
 

  403/9 obr. 7 Chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi 12m
2
, 

nasadzenia 10szt. krzewów, klon 18cm pierśnicy, trawnik 36m
2
 

  403/11 obr. 7 Chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi 22m
2
, chodnik 

z płyt betonowych 47m
2 

nasadzenia: 17szt krzewów róż, grab o pierśnicy 

45cm, lipa o pierśnicy 28cm, 2 klony o pierśnicy 38cm, 1 klon dwupniowy 

o pierśnicy 23cm i 30cm, trawnik 202m
2
 

  331/2 obr. 7 Chodnik z kostki granitowej 3m
2
, trawnik 3,75m

2
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  320/1 obr. 7 Asfalt 51m
2
, płyty betonowe 10m

2
 

  198/1 obr. 11 Trawnik 49m
2
 

  2/33 obr. 11 Nawierzchnia z kamienia brukowego 3.800,00m
2
, tor kolejowy, 

nawierzchnia z płytek betonowych 25m
2
, linia oświetlenia zewnętrznego 

wraz z 4 latarniami o obwodzie 80cm, drogowe bariery ochronny stalowe, 

budynek trafostacji jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 18,4m
2
 i 

budynek warsztatowy jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 

76,8m
2
, nasadzenia: świerk 3szt o pierśnicy 24cm, 33cm, 39cm, cis 2szt, 

klon 5szt o pierśnicy 45cm, 39cm, 36cm, 31cm, 46cm, modrzew 2szt o 

pierśnicy 15cm, sosna 1szt. o pierśnicy 21cm, tuja 3szt o pierśnicy 20cm, 

6cm. 
  2/35 obr.11 Nawierzchnia z kamienia brukowego 157m

2
, nawierzchnia z kostki 

brukowej 42m
2
, nawierzchnia asfaltowa wraz z obrzeżami betonowymi 

40m
2
, nasadzenia: rokitnik 13szt, trawnik 245m

2
 

  2/39 obr. 11 Tablica reklamowa wys. 8m na trzech podporach, bariera odbojowa 

12,8mb, wjazd asfaltowy 67,16m
2
, droga z kostki brukowej 2.304m

2
, 

nasadzenia: klon jawor, głóg 8 szt., rokitnik, jesion 5 szt., klon 64 szt., 

robinia akacjowa 2szt  
  2/3 obr. 11 Utwardzenie z kostki betonowej 50m

2
, balustrada metalowa 4,9mb, kosz na 

śmieci, bariera odbojowa 16,2mb, tablica reklamowa jednostronna na 2 

słupkach 3,6mb, murek oporowy z kamienia  z czapą betonową 5,17m
3
, 

utwardzenie asfaltowe 2.148m
2
, nasadzenia: lipa 2szt, budynek parterowy, 

drewniany o powierzchni zabudowy 39,2m
2
  

 3.5. Miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych należy pomalować na kolor 

niebieski – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 3.6. Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić plac budowy – po dokonaniu rozbiórek – 

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w następujących 

okresach: 
  3.6.1. Okolice skrzyżowania ulic Wojska Polskiego – Dworcowej: 25 dni roboczych 
  3.6.2. Okolice skrzyżowania ulic Wojska Polskiego – Warszawska: 43 dni robocze 
  3.6.3. Skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Warszawskiej: 20 dni roboczych 
  3.6.4. Okolice skrzyżowania ulic Warszawskiej – Dworcowej: 36 dni roboczych 
  3.6.5. Okolice skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Dworcowa: 8 dni roboczych 
  3.6.6. Okolice skrzyżowania ulic Warszawskiej i Grunwaldzkiej: 9 dni roboczych 
  3.6.7. ul. Dworcowa: 10 dni roboczych 
  3.6.8. ul. Sienkiewicza: 10 dni roboczych 
  3.6.9. ul. Warszawska: 15 dni roboczych 
  Szczegółowy harmonogram prac oraz terminów zajęcia terenu budowy zostanie ustalony na 

naradach koordynacyjnych w czasie trwania prac. 
 3.7. W miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym Lęborskiego Węzła Przesiadkowego 

sporządzonego przez AMW Anna Wąchnicka jako linia rozgraniczająca miejsca postojowe 

z kostki kamiennej rzędowej o wym. 10x10 kolor ciemnoszary, wykonać z kostki 

kamiennej rzędowej o wym. 10x10cm kolor czerwony.  
 3.8. Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej w ulicach: Bohaterów 

Monte Cassino, Grunwaldzkiej i Sienkiewicza wykonać zgodnie z opracowaniem 

Szpilewicz Architekci w pełnym zakresie ujętym w dokumentacji – wykonać całość robót 

przewidziany w dokumentacji projektowej – Załącznik nr 16 do SIWZ  
 3.9. Wpusty kanalizacji deszczowej należy zlokalizować (oraz zlikwidować wskazane wpusty) 
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zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni ulic Grunwaldzkiej, Sienkiewicza, 

Bohaterów Monte Cassino – stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ. 
 3.10. kanalizację deszczową na ulicy Grunwaldzkiej wykonać do studni D71 o rzędnych 

20.31/17.71 
 3.11. Małą architekturę wskazaną w projekcie Lęborskiego Węzła Przesiadkowego wykonanym 

przez AMW Biuro Projektów, wykonać wg opracowania Szpilewicz Architekci – Załącznik 

nr 15 do SIWZ 
 3.12. 

 

 

 

3.13. 

 

 

 

 

 

3.14. 

Opracowanie, zatwierdzenie i zrealizowanie w trakcie robót budowlanych, w porozumieniu 

z Zamawiającym, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

budowlanych; tymczasowe organizacje ruchu muszą obejmować wszystkie prace 

prowadzone w jednym czasie na budowie 

Sporządzony projekt tymczasowej organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Starostę 

Lęborskiego a następnie przekazany przedsiębiorstwom komunikacyjnym ze stosownym 

wyprzedzeniem w celu ustalenia tymczasowych rozkładów jazdy autobusów (ZKM, PKS i 

busy); w trakcie wykonywania prac, w przypadku zakończenia etapu prac mającego wpływ 

na komunikację autobusową, Wykonawca ma obowiązek informowania o tym 

przewoźników w celu dostosowania rozkładów jazdy do bieżących warunków drogowych; 

Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłego dojazdu do posesji położonych w obrębie 

budowy; brak dojazdu i godziny wyłączenia z ruchu mogą być indywidualnie uzgodnione z 

użytkownikiem posesji 
 3.15. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym etapowanie robót mające 

na celu minimalizowanie utrudnień dla ruchu samochodowego, autobusowego, a 

szczególnie pieszego w dojściu do dworca PKP i tymczasowych przystanków 

autobusowych. 
 3.16. Tymczasowy przystanek autobusowy będzie znajdował się na terenie ulicy Dworcowej, po 

jej północnej części. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić minimum 3 tymczasowe 

miejsca postojowe taxi; 
 3.17. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Armii Wojska Polskiego oraz 

Warszawskiej i Armii Wojska Polskiego musi odbywać się „pod ruchem”; nie dopuszcza 

się zamknięcia ruchu na czas budowy skrzyżowań – muszą być one przejezdne; 

jednocześnie zaleca się budowę skrzyżowań w oddzielnych etapach i z różnica terminową; 
 3.18. umieszczenie (w momencie rozpoczęcia robót budowlanych) w widocznym miejscu dwóch 

tablic informacyjnych (na stalowych ocynkowanych słupkach), informujących o zakresie 

realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy unijnych; tablice te muszą być 

wykonane z trwałych materiałów odpornych na działanie promieni słonecznych, wody itp.: 

wymiary jednej tablicy nie mogą być mniejsze niż 80 cm na 120 cm. Szczegóły zapisów na 

tablicy (wzór dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na stronie 

programu www.rpo.pomorskie.eu) i miejsce umieszczenia – do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie podpisania umowy o roboty budowlane; jeżeli po zakończeniu 

rzeczowej realizacji projektu, tablice będą wyglądały właściwie tzn. będą czytelne i 

nieuszkodzone wówczas pozostaną na terenie inwestycji jako tablice pamiątkowe; jeżeli 

jednak wykonane przez Wykonawcę tablice informacyjne lub stelaż zostaną uszkodzone, 

skorodowane lub będą nieczytelne (tablice) Wykonawca zdemontuje je i złoży w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, w takiej sytuacji Wykonawca będzie 

zobowiązany do umieszczenia dwóch tablic pamiątkowych (na stalowych ocynkowanych 

słupkach) o formacie i treści – jak tablice informacyjne; 
 3.19. Nie należy wykonywać rozbiórki ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki 

Żywnościowej i Agrobiznesu; 
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 3.20. Należy wykonać dodatkowy wjazd na działkę nr 597/2 obr. 7 Lęborka przy ul. Dworcowej 

w standardzie jak wjazd na działkę 414/2 obr. 7 Lęborka; 
 3.21. Płytki z wypustkami w ilości 246,6m

2
, tj. 2740szt. należy przyjąć w kolorze żółtym; 

 3.22. Konstrukcję ścieżki rowerowej należy wykonać:  

- 15 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 ≤ 4 Mpa, 

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 C90/3 o CBR ≥ 40%, 

- w-wa ścieralna AC 8S 50/70 w kolorze czarnym 
 3.23. Do kalkulacji 0/31.5 należy przyjąć kruszywa C90/3 oraz CNR. Kruszywo CNR należy 

przyjąć wszędzie tam, gdzie nie jest określona konkretna kategoria C. 
 3.24. Nie należy wykonywać przebudowy ciepłociągu w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej i 

Wojska Polskiego oraz robót związanych z przebudową sieci wodociągowej wymienionych 

w Dziale III pkt. 3 ppkt. 3.6.; 
 3.25. Należy wykonać regulację istniejącego uzbrojenia np. studzienek telekomunikacyjnych, 

skrzynek nad zasuwami oraz włazów kanalizacji sanitarnej do nowych rzędnych w 

uzgodnieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Lęborku; 
 3.26. Nie należy wykonywać remontów i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy 

kanalizacji sanitarnej. 
 3.27. Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek betonowych / płukanych 30x30 o grubości 

5cm zamiast grubości 8cm i grubości 6cm. 
 3.28. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich rur z PP sztywności obwodowej SN8 lub 

SN 12 dowolnego producenta. Rury SN 8 muszą spełniać stosowne normy PN-EN, a na 

rury SN12 należy posiadać dopuszczenie Krajową Oceną Techniczną lub aprobaty 

techniczne które zostały wydane przed 1 stycznia 2017r. które nie utraciły ważności. 

Inwestor nie dopuszcza stosowania rur z PCV spienionego. 
 3.29. System antypoślizgowy na bazie żywic poliuretanowych w kolorze czerwonym należy 

nanieść tylko w miejscach przecięcia ścieżki rowerowej z ciągami samochodowymi / 

zjazdami. 

4. Zakres zamówienia obejmuje również: 
 4.1. Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie 
 4.2. Ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających) 
 4.3. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót 

wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów) 
 4.4. organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie 

budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe, 
 4.5. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które 

można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją, 
 4.6. realizację prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych, 
 4.7. uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych, 
 4.8. przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego  
 4.9. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej 

wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej 
 4.10. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub 

towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, 

aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, oznacza 
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to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. 

posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że proponowane 

rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu 

zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej, opisie 

przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 

właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. 
 4.11. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako 

pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje 

dokumentacja projektowa. 

5. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac Wykonawca przeanalizował 

opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. 

Wykonawca dokonał dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 

okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia, a są zawarte w przedstawionej 

dokumentacji projektowej. 

6. Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględnia wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z: 

- pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz 

nawierzchni,  

- robotami fundamentowymi, 

- robotami nawierzchniowymi związanymi z asfaltowaniem oraz układaniem nawierzchni 

betonowych i kamiennych 

- budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz 

usuwaniem kolizji na sieciach oraz pracami wykończeniowymi na sieciach i przyłączach oraz 

studniach 

- pracami murarskimi 

- spawaniem 

- pracami związanymi z ustawieniem oświetlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki, w tym 

oświetlenie wiat 

- pracami montażu obiektów małej architektury, znaków drogowych oraz pracami 

wykończeniowymi 

czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

1666 z późn. zm.). Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę 

geodezyjną, dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru 

 7.1. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane 

czynności. 

 7.2. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz 

kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego: 

  7.2.1. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i na każde wezwanie 

Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia 

opatrzonego datą, wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz 

ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informację o 

sposobie zatrudnienia tych osób (rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu). 
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  7.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany osób wykonujących wskazane czynności (ust. 10.2.1.) lub 

zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 7 dni od 

dokonania takiej zmiany. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga 

aneksu do umowy. 

  7.2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez 

Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt. 7, na miejscu realizacji 

zamówienia w celu weryfikacji czy osoby wykonujące czynności przy 

realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o 

którym mowa w pkt. 10.2.1. 

  7.2.4. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 2 dni robocze, 

zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawców kopie umów 

o pracę osób wykonujących czynności (zgodne z pkt.10.2.1.). Kopie umów 

powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych  tj. w szczególności bez adresów i nr 

PESEL pracowników. Informację takie jak imię i nazwisko, data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 

  7.2.5. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o 

wykonanie czynności w ramach ustawowych kompetencji w celu 

sprawdzenia/ kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawców) 

osób na umowę o pracę przy czynnościach o których mowa w ust. 10.2.1. 

  7.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z 

podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na 

podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich 

osób wykonujących czynności wymienione w pkt. 10.2.1 oraz 

umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego 

obowiązku. 

8. 8.1. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy, ubezpieczy i zapewni 

ciągłość ubezpieczenia w trakcie trwania budowy w zakresie ubezpieczenia robót 

budowlanych oraz rzeczy/ materiałów. W okresie trwania prac budowlanych realizacji 

przedsięwzięcia mienie oraz wykonawcy robót będą ubezpieczeniu od wszelkich ryzyk 

w zakresie uszczerbku w mieniu i w zakresie odpowiedzialności z tytułu 

nieszczęśliwych wypadków. Suma gwarancyjna wynosić winna, nie mniej niż 

2.000.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 8.2. Wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia w powyższym 

zakresie oraz dowody opłacenia składki (rat składki) Wykonawca dostarczy do 

Zamawiającego natychmiast po zawarciu umów ubezpieczenia, jednak nie później niż w 

dniu przekazania terenu budowy. 

 8.3. Jeżeli ważność polisy wygasa w trakcie umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające nawiązanie nowych umów ubezpieczenia 

potwierdzających zawarcie i opłacenie składek nie później niż 21 dni przed upływem 

ważności dotychczasowych polis pod rygorem prawa odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
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§ 3 

 

1. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 30.06.2020r. 

2. Terminy realizacji poszczególnych elementów rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 4 

 

1. Wartość robót ujętych w § 2 umowy, określa się w formie ryczałtu w wysokości: 

wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT):    ............................................ 

plus podatek VAT w wysokości     ............................................ 

co stanowi cenę ryczałtową brutto      ............................................ 

słownie złotych: ........................................................................................................................... 

2. W okresie realizacji zamówienia wykonanie robót będzie finansowane w okresach 

wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 

Płatności będą dokonywane w odniesieniu do zakończenia poszczególnych elementów wskazanych 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

 

§ 5 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, wraz z niżej wymienionymi 

dokumentami: 

1) dziennik budowy –  1egz.; 

2) dokumentacja projektowa – komplet: 

3) decyzję zezwolenia na realizację robót drogowych 

 

 

 

 

§ 6 

 

1. Funkcję kierownika budowy w branży drogowej z ramienia Wykonawcy 

pełni........................................................ 

2. Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest ............................................... 

3. Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Romuald Babul 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 2 zgodnie z Prawem 

budowlanym. Materiały i urządzenia własne Wykonawcy, które zostaną użyte do realizacji przedmiotu 

umowy, muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania                                

w budownictwie. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 

w czasie wykonywanych robót. 

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe                

w trakcie realizacji umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu osobie 

upoważnionej do nadzorowania robót. Niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do 

żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i 

inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego. Terminy 

narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. 

7. Zamawiający ma obowiązek zakończenia procedur odbioru częściowego w ciągu 3 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do takiego odbioru oraz zakończenia procedur odbioru 

końcowego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do takiego odbioru. 

 

§ 8 

 

1. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

Wykonawca winien  spełnić niżej wymienione warunki pod rygorem naliczenia kar umownych,                 

o których mowa w §11: 

1.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa                      

o podwykonawstwo jest to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym 

podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 

także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 

1.2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

1.3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w SIWZ lub gdy 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy 

niż 30 dni. 

1.4.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                       

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

1.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

1.6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopi umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do 
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umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy 

zawarta umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub gdy 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni.  

1.7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w w/w 

terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

1.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów                                 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00zł 

1.9. W przypadku o którym mowa w pkt. 1.8. niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary mownej. 

1.10. Zasady opisane w pkt. 1.1. - 1.9. stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                                

o podwykonawstwo. 

2. Ust. 1 dotyczy również zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 

§9 

 

1. Podstawą do finansowania będzie wypełniony przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego 

harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na elementy rozliczeniowe – Załącznik nr 1 do umowy. 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Potwierdzenia wykonania danego zakresu robót dokonuje 

osoba nadzorująca roboty w protokole odbioru robót. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 

objętych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 niniejszej umowy. 

4. [………] 

5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na 

konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

od Wykonawcy. NIP Zamawiającego: 841-162-20-90. 

6. W razie nieterminowej zapłaty faktur Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za 

opóźnienie. 

7. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 

ust. 7 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

9. Sposób i tryb bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy opisuje art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 

poz. 2164). 
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10. W przypadku zawieszenia prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca będzie miał 

prawo do zwrotu racjonalnych i udokumentowanych kosztów wynikających z takiego zawieszenia. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą 8% wartości brutto zamówienia 

określonej w § 4 umowy, tj. kwotę …....................... zł, jako zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy (słownie złotych: ……………………………………) najpóźniej do dnia podpisania umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

6. Kwota, o której mowa w ust. 5 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

 

§ 11 

 

1. Ustala się wysokość kar umownych dla Wykonawcy: 

1.1. za nieterminowe wykonanie całości zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 3 ust. 

1 umowy, w wysokości 0,002 % całkowitej wartości brutto zadania ujętej w §4 umowy licząc 

za każdy dzień zwłoki; 

1.2. za nieterminowe wykonanie poszczególnych elementów prac określonych w załączniku nr 1 

do umowy – harmonogramie rzeczowo – finansowym, w wysokości 20,00zł licząc za każdy 

dzień zwłoki. 

1.3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,002 % całkowitej wartości brutto zadania ujętej 

w §4 umowy licząc za każdy dzień zwłoki; 

1.4. za nieprzedłożenie w terminie dokumentu, o których mowa w § 2 pkt. 7.2.1., Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,000,00 zł 

1.5. za nieprzedłożenie dokumentu o których mowa w § 2 pkt. 7.2.1. w kolejnym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                  

w wysokości 2,000,00 zł 

1.6. za nieprzedłożenie do wglądu dokumentów, o których mowa w § 2 pkt. 7.2.4, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie dokumentu, w okresie realizacji Umowy, 

w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą osobę, o  której mowa w § 2 pkt 

7; 
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1.7. z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót osób wskazanych w § 2 pkt 7 w oparciu o umowę 

inną niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną                      

w wysokości 500,00 zł, licząc za każdy dzień za każdą osobę; 

2. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych 
00

/100). 

3. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom wykonawca zapłaci karę w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset zł 

00/100) 

4. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub niezłożenie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach określonych przez 

Zamawiającego (§8 umowy) wykonawca zapłaci karę w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt 

zł 00/100) licząc za każdy dzień zwłoki. 

5. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo o którym mowa w §8 ust. 1 pkt. 1.9. 

umowy w zakresie terminu zapłaty wykonawca zapłaci karę w wysokości 200,00zł (słownie: 

dwieście zł 00/100) licząc za każdy dzień zwłoki. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca udziela ……………. miesięcy  gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji liczy się 

od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego zadania. 

2. Wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty. Termin rękojmi liczy się od dnia 

zakończenia czynności odbioru końcowego zadania. 

3. Warunki rękojmi i gwarancji: 

3.1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z umową, 

dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – 

budowlanymi; 

3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót; 

3.3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych w trakcie eksploatacji po odbiorze końcowym oraz wszelkich skutków wad; 

3.4. Termin usunięcia wad i usterek wskazuje Zamawiający; 

3.5. Usunięcie wad i usterek powinno zostać stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego; 

3.6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady termin gwarancji danego elementu 

biegnie na nowo od chwili odebrania naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas od zgłoszenia przez Zamawiającego wady do usunięcia  do odebrania 

naprawy. 

3.7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane                  

w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 

umowy.  

3.8. Wyznaczony termin usunięcia wad i usterek będzie uwzględniał techniczne uwarunkowania 

danych prac. 
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§ 13 

 

1. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie 

zmianie w przypadku zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

c. zasad podlegania ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

1a. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym może ulec 

waloryzacji o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano – montażowej w kolejnym kwartale danego 

roku ustalony przez Prezesa GUS i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym GUS. 

Pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od podpisania Umowy i będzie wyliczona jako 

średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy. Każda kolejna waloryzacja 

będzie mogła być dokonywana po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana 

jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku 

postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:  

2.1. w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 1 – 1b ustawy  Prawo 

zamówień publicznych 

2.2. w przypadku zmiany osób przeznczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne 

spełniające warunki określone w SIWZ 

3. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy: 

3.1. w przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę (dotyczy postępowania wyboru 

wykonawcy niniejszego postępowania) wobec czynności wykluczenia odwołującego, odrzucenia 

oferty odwołującego lub wyboru najkorzystniejszej oferty i przedłużającej się procedury zawarcia 

umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 

3.2. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej jeżeli taka konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł 

przewidzieć w momencie zawarcia umowy 

3.3. koniecznością wykonania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 

realizacji niniejszego zamówienia 

3.4. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

3.5. w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji 

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy 

wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z 

wykonawcą innych robót wykonywanych na trenie budowy 

3.6. wystąpieniem okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3a. W przypadku gdyby umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie została zawarta do dnia 

12.05.2018r, Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o ilość dni będącą różnicą pomiędzy tą 

datą a faktyczną datą zawarcia umowy 

4. Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, 

które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na 
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podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 

144 ust. 1e ustawy Pzp. 

5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 

5.1. zmiana nr rachunku bankowego 

5.2. zmiana danych teleadresowych. 

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

 

§14 

 

Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jednak 

jest zmiana sprzeczna z Prawem zamówień publicznych. 

 

§ 15 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ustawy Prawo budowlane, Prawo 

zamówień publicznych, Kodeks Cywilny. 

2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla Zamawiającego. 

  

 § 16 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY Skarbnik Miasta (kontrasygnata) 

 

 

WYKONAWCA 

........................................... ............................................. ........................................... 

 

 
Zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia …………….. (Wydz. RI, poz. …..) 

 

 


