
 

 
 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ I 
 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Budowę Lęborskiego Węzła Przesiadkowego 

 
1. Zmienia się treść Załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy treść §9 ust. 4 zostaje usunięta 

 

2. Zmienia się treść Załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy w §7 poprzez dodanie ust. 7 o 

treści: 

Zamawiający ma obowiązek zakończenia procedur odbioru częściowego w ciągu 3 dni od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do takiego odbioru oraz zakończenia procedur 

odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do takiego 

odbioru 

 

3. Zmienia się treść Załącznika nr 6 – projekt umowy w §12 ust. 3 poprzez dodanie ppkt. 3.8 

o następującej treści: 

Wyznaczony termin usunięcia wad i usterek będzie uwzględniał techniczne uwarunkowania 

danych prac. 

 

4. Zmienia się treść Załącznika nr 6 – projekt umowy §9 poprzez dodanie ust. 10 o 

następującej treści: 

W przypadku zawieszenia prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca będzie 

miał prawo do zwrotu racjonalnych i udokumentowanych kosztów wynikających z takiego 

zawieszenia. 

 

5. Zamawiający uzupełnia załącznik nr 15 o przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej zmiany. 

 

6. Zmienia się treść Działu III SIWZ, pkt. 3 poprzez dodanie ppkt 3.27 o następującej treści: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek betonowych / płukanych 30x30 o grubości 5cm 

zamiast grubości 8cm i grubości 6cm. 

 

7. Zmienia się treść Załącznika nr 6 – projekt umowy §11 ust. 1 pkt. 1.2. na następującą: 

Za nieterminowe wykonanie poszczególnych elementów prac określonych w załączniku nr 1 

do umowy – harmonogramie rzeczowo – finansowym, w wysokości 20,00zł licząc za każdy 

dzień zwłoki. 

 

8. Zmienia się treść Działu III SIWZ, pkt. 3 poprzez dodanie ppkt 3.28 o następującej treści: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich rur z PP sztywności obwodowej SN8 lub 

SN 12 dowolnego producenta. Rury SN 8 muszą spełniać stosowne normy PN-EN, a na rury 

SN12 należy posiadać dopuszczenie Krajową Oceną Techniczną lub aprobaty techniczne 

które zostały wydane przed 1 stycznia 2017r. które nie utraciły ważności. 

Inwestor nie dopuszcza stosowania rur z PCV spienionego. 

 

 



 

 
 

11. Zmienia się treść  działu X ust. 1 na następującą: 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od daty wyznaczonej na 

składanie ofert, tj. od dnia 12.04.2018r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

12. Zmienia się treść działu XI ust. 8 na następującą: 

Wykonawca winien umieścić przygotowany egzemplarz oferty wraz z załącznikami w dwóch 

kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane 

do Zamawiającego: 

 

URZĄD MIEJSKI 

ul. Armii Krajowej 14 

84-300 Lębork 

oraz być oznaczone: 

„Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego” 

nie otwierać przed 12.04.2018r., godzina 10
00

 

 

i zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

 

13. Zmienia się treść działu XII ust. 1 na następującą: 

Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy składać 

w terminie do dnia 12.04.2018r. do godziny 09
45

 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego 

w Lęborku – BOX nr 1. 

 

14. Zmienia się treść działu XII ust. 4 na następującą: 

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 12.04.2018r. o godz. 10
00

 w Wydziale Realizacji 

Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku – skrzydło C, pokój C202, w obecności 

przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na część jawną przetargu. 

 

15. Zmienia się treść Działu III SIWZ, pkt. 3 poprzez dodanie ppkt 3.29 o następującej treści: 

System antypoślizgowy na bazie żywic poliuretanowych w kolorze czerwonym należy 

nanieść tylko w miejscach przecięcia ścieżki rowerowej z ciągami samochodowymi / 

zjazdami. 

 

16. Zmienia się treść Działu XIX SIWZ, poprzez dodanie ust. 20a o następującej treści: 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym może ulec 

waloryzacji o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano – montażowej w kolejnym kwartale 

danego roku ustalony przez Prezesa GUS i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym GUS. 

Pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od podpisania Umowy i będzie 

wyliczona jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy. Każda 

kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 3 miesięcy od poprzedniej 

waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który 

upłynął od poprzedniej waloryzacji. 

 

17. Zmienia się treść Załącznika nr 6 – projekt umowy §13 poprzez dodanie ust. 1a o 

następującej treści: 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym może ulec 

waloryzacji o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano – montażowej w kolejnym kwartale 

danego roku ustalony przez Prezesa GUS i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym GUS. 

Pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od podpisania Umowy i będzie 



 

 
 

wyliczona jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy. Każda 

kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 3 miesięcy od poprzedniej 

waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który 

upłynął od poprzedniej waloryzacji 

 

18. Zmienia się treść Załącznika nr 6 – projekt umowy poprzez usunięcie treści §13 ust. 3 pkt. 

3.7. i dodanie ust. 3a w §13 o następującej treści: 

W przypadku gdyby umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie została zawarta do dnia 

12.05.2018r, Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o ilość dni będącą różnicą 

pomiędzy tą datą a faktyczną datą zawarcia umowy 

 

19. Zmienia się treść Działu XIX SIWZ, ust. 3 poprzez usunięcie pkt. 3.7 i dodanie ust. 3a o 

następującej treści: 

W przypadku gdy umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie zostanie zawarta do dnia 

12.05.2018r, Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o ilość dni będącą różnicą 

pomiędzy ta datą a faktyczną datą zawarcia umowy 

 

20. Zmienia się treść Załącznika nr 6 – projekt umowy §2 ust. 3 poprzez dodanie punktów od 

3.19 do 3.29 o następującej treści: 

3.19. Nie należy wykonywać rozbiórki ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki 

Żywnościowej i Agrobiznesu; 

3.20. Należy wykonać dodatkowy wjazd na działkę nr 597/2 obr. 7 Lęborka przy ul. Dworcowej 

w standardzie jak wjazd na działkę 414/2 obr. 7 Lęborka; 

3.21. Płytki z wypustkami w ilości 246,6m
2
, tj. 2740szt. należy przyjąć w kolorze żółtym; 

3.22. Konstrukcję ścieżki rowerowej należy wykonać:  

- 15 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 ≤ 4 

Mpa, 

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 C90/3 o CBR ≥ 40%, 

- w-wa ścieralna AC 8S 50/70 w kolorze czarnym 

3.23. Do kalkulacji 0/31.5 należy przyjąć kruszywa C90/3 oraz CNR. Kruszywo CNR należy 

przyjąć wszędzie tam, gdzie nie jest określona konkretna kategoria C. 

3.24. Nie należy wykonywać przebudowy ciepłociągu w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej 

i Wojska Polskiego oraz robót związanych z przebudową sieci wodociągowej 

wymienionych w Dziale III pkt. 3 ppkt. 3.6.; 

3.25. Należy wykonać regulację istniejącego uzbrojenia np. studzienek telekomunikacyjnych, 

skrzynek nad zasuwami oraz włazów kanalizacji sanitarnej do nowych rzędnych w 

uzgodnieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Lęborku; 

3.26. Nie należy wykonywać remontów i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy 

kanalizacji sanitarnej. 

3.27. Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek betonowych / płukanych 30x30 o grubości 

5cm zamiast grubości 8cm i grubości 6cm. 

3.28. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich rur z PP sztywności obwodowej SN8 

lub SN 12 dowolnego producenta. Rury SN 8 muszą spełniać stosowne normy PN-EN, a 

na rury SN12 należy posiadać dopuszczenie Krajową Oceną Techniczną lub aprobaty 

techniczne które zostały wydane przed 1 stycznia 2017r. które nie utraciły ważności. 

Inwestor nie dopuszcza stosowania rur z PCV spienionego. 

3.29. System antypoślizgowy na bazie żywic poliuretanowych w kolorze czerwonym należy 

nanieść tylko w miejscach przecięcia ścieżki rowerowej z ciągami samochodowymi / 

zjazdami. 



 

 
 

 

Załączniki do Zmiany I SIWZ: 

Załącznik nr 1 – przedmiar wiat do projektu małej architektury 

Załącznik nr 2 – tekst jednolity załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy 

 


