Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
BUDOWA BOISK W LEBORKU:
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 3 I GIMNAZJUM NR 2

Zatqcznik nr 6 do SIWZ

Numer klasyfikacji budzetowej wydatkow .............

UMOWA NR R1.272. ... .2016.T

(PROJEKT)

Zawarta W dniu .......ccceeeeeveeinienieenieennens w Leborku, pomigdzy:
Gming Miasto Lebork z siedziba w Leborku przy ul. Armii Krajowej 14, zwana w dalszej tresci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

a.
........................................................................ Z  SIEAZIDA oo
rePrezZeNtOWANYIM PIZEZ: .....oevvveeeiiiiiiiiiee e e e e et e e e e e s s e e e e e s e snnes
zwanym w dalszej tre$ci umowy Wykonawca.
§1

Podstawa zawarcia umowy jest przetarg nieograniczony, ktérego cze¢s¢ jawna odbyla si¢ dnia .................

§2

1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa boisk sportowych przy: Zespole Szkét Nr 3 1 Gimnazjum
nr 2 w Leborku.
2.  Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:
2.1.1. dokumentacja projektowa dot. boisk przy Zespole Szkoét Nr 3 w Leborku zlozona
z nastgpujacych elementow:

a) Projekt Budowlany ,,Budowa boiska przy Zespole Szkot Nr 3 w Leborku” Projekt
Zagospodarowania Terenu opracowany przez Nord Projekt Consulting;

b) Projekt Wykonawczy ,,Budowa Boiska przy Zespole Szkot nr 3 w Leborku, Al
Wolnosci 31, 84-300 Lebork™ opracowany przez Solid Studio Architekci Ustugi
Projektowe — Wojciech Podruczny, Stupsk;

¢) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych opracowane
przez Nord Projekt Consulting;

d) Przedmiar robot opracowany przez Nord Projekt Consulting;

2.1.2. Z nastgpujacymi uwagami:

a) Z zakresu robot nalezy wytaczy¢ budowe biezni i skoczni;

b) Boisko wielofunkcyjne nalezy wykona¢ w technologii opisanej w dokumentacji
projektowej opisanej w pkt. 2.1.1. lit. b (tj. zgodnie z przekrojem B-B — boisko na
podbudowie z kruszywa tamanego);

C) Zamiast jednych schodéw terenowych nalezy wykonaé pochylni¢ (podjazd dla
0sOb niepetnosprawnych);

d) Schody terenowe i pochylni¢ nalezy wykona¢ z kostki betonowe;j;

e) Zamiast jednego pitkochwytu o dlugosci 20 m (od strony ulicy) nalezy wykonaé
jeden pitkochwyt o dlugosci 30 m 1 wysokosci 6m - po stronie potudniowej,
z siatki ogrodzeniowej 40*40*4mm ocynkowanej, powlekanej PCV, zamocowanej
na stupach stalowych ocynkowanych @100 mm w rozstawie co 3,0m (2 centralne
przesta pitkochwytu o dlugosci 30m), z zastrzatami z rury stalowej ocynkowane;j
?100 mm;



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
BUDOWA BOISK W LEBORKU:
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 3 I GIMNAZJUM NR 2

f) Uklad kolorystyki nawierzchni boiska, uktad linii oraz rozktad i ilo$¢ fundamentow
wyposazenia boiska nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem stanowiacym Zatqcznik
nr 16 do SIWZ;

g) Wyposazenie boiska — rysunek A-3 z dokumentacji opisanej w pkc.2.1.1 lit. b
nalezy zastapi¢ rysunkiem stanowiacym Zatacznik nr 17 do SIWZ;

h) Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz 1 zestawu wyposazenia boiska do
gry w tenisa.

1) Nie nalezy demontowa¢ pitkochwytu od strony ulicy Alei Wolnosci.

2.1.3. dokumentacja projektowa dot. boisk przy Gimnazjum nr 2, ztozona z nast¢pujacych

elementow:

a) Projekt Budowlany ,,Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej przy ul. Piotra
Skargi dz. nr 217/3, 217/4 1 217/5 obr. 7 Lebork™ opracowana przez Solid Studio
Architekci;

b) Projekt Budowlany pn. ,,Linia kablowa 0,4kv o§wietlenia zewngtrznego na dz. nr
217/4 obr. 7 w Leborku” opracowana przez FIN-EL a.z,;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

d) Przedmiar robét ,,Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej przy ul. P. Skargi
dz. nr 217/3, 217/4, 217/5 obt.7 Lebork™;

e) Schemat sterowania A3 poziom, karta dot. zewngtrznej czujki dualnej, przedmiar
robot, STWiORB dot. oswietlenia boiska przy Gimnazjum Nr 2 w Leborku —
zalacznik nr 21 do SIWZ.

2.1.4. Z nastgpujacymi uwagami:

a) Nawierzchnia boiska do tenisa — wysokos¢: trawa na kort tenisowy, wysoko$¢ 9 —
24 mm (zgodnie dokumentacja projektowa opisang z pkt. 2.1.3. lit. a, Opis
techniczny pkt. 8.5.2. str. 9), Parametry: ilo§¢ peczkow min. 40.000/m2, cigzar
wiokna min. 8.000 dtex, polietylen fibrylowany; Nawierzchnia z trawy
syntetycznej do tenisa powinna spetniac¢ nastepujace wymagania:
1.Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008,

* lub aprobata techniczna ITB,

* lub rekomendacja techniczna ITB,

* lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace parametry
oferowanej nawierzchni

2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na ta nawierzchnig.

b) Ogrodzenie — nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowsa opisana w pkt.
2.1.3. lit.a, demontaz starego ogrodzenia - nalezy uwzgledni¢ mniej o ok. 57 m
(wokot dz. nr 217/5 tj. sitowni zewngtrznej ogrodzenie zostato zdemontowane);

€) Nie nalezy wykonywa¢ masztow flagowych (3 szt.).

2.1.5. Decyzja pozwolenia na budowe nr 666/2013 z dnia 23.12.2013r.;
2.1.6. Zaswiadczeniem o braku sprzeciwu znak B.6743.176.2016 z dnia 14.04.2016r.;
2.1.7. Zaswiadczeniem o braku sprzeciwu znak B.6743.170.2016 z dnia 04.04.2016r.,

2.2.

Zakres zamdOwienia obejmuje rowniez:

a) geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

b) ogrodzenie terenu budowy (odcinkéw prac tego wymagajacych),

C) wykonanie niezbednych pomiarow, prob i sprawdzenia prawidtowos$ci realizowanych
robdot wynikajacych z obowiazujacych przepisow dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych (z przekazaniem Zamawiajacemu odpowiednich protokotow),

d) organizacjg¢ terenu budowy z zasileniem w niezbgdne media, obstuge geodezyjna
w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejsciowe (nalezy dotozyc
wszelkich staran aby nie dopusci¢ w czasie trwania inwestycji do skarg na jej
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uciazliwosc);

e) usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej,
ktore mozna bylo przewidzie¢ po szczegétowym zapoznaniu si¢ z zakresem robot,
terenem budowy i dokumentacja,

f) realizacj¢ prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach,

g) uporzadkowanie terenu po zakonczonych pracach budowlanych,

h) przygotowanie 1 dostarczenie Zamawiajacemu inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjeciu do zasobu geodezyjnego,

1) przekazanie = Zamawiajacemu  kompletnej  dokumentacji = powykonawczej,
uwzgledniajacej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej,
zawierajacej wszelkiego rodzaju atesty, -certyfikaty itp. dla wbudowanych
materialow,

J) miejsce wywozki ziemi z wykopu (poza gruzem) zostanie wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosci nie wigkszej niz 2 km od terenu budowy. Koszt ten
nalezy wliczy¢ w ceng ryczattowa,

2.3. Zamawiajacy zastrzega sobie wykorzystanie materialu pochodzacego z demontazu (m.in.
krawegzniki betonowe, ptytki betonowe itp.). Po przekazaniu terenu do realizacji komisyjnie
zostanie okreslona ilo§¢ materiatu do odzysku, ktéry winien by¢ oddany do dyspozycji
Szkot.

2.4, Zakres zamoOwienia nie obejmuje prowadzenia archeologicznych badan ratowniczych
0 charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadzonymi w trakcie
realizacji inwestycji zlokalizowanej na terenie zabytkowego ukladu urbanistycznego
Leborka. W/w zakres lezy po stronie Zamawiajacego.

2.5. Prace archeologiczne moga wydluzy¢ realizacj¢ zadania zwigzanego z realizacja boiska przy
Zespole Szk6t Nr 3. Przedluzenie prac spowodowane prowadzeniem badan
archeologicznych do 5 dni nie powoduje konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia
realizacji robot budowlanych.

Wykonawca dokonal dokladnego rozpoznania, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych

okolicznosci jakie mogg wplyna¢ na wykonanie zamodwienia.

Wartos¢ ryczaltowa zamowienia uwzglednia wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

5.1 Ustalona tabela elementéow rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy,
stanowi Zatacznik nr 1 do umowy.

5.2  Obowiazkiem Wykonawcy bedzie przedstawianie opracowanych dokumentacji oraz prac
budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co bedzie
podstawa do wystawiania faktur.

W okresie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy bgdzie finansowal wykonanie robot w okresach

wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowiacym zatacznik nr 1 do SIWZ.

Pfatnosci beda dokonywane w odniesieniu do zakonczenia poszczegolnych elementéw wskazanych

w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§3
1. Termin zakonczenia realizacji zamowienia: 11 listopad 2016r.
2. Terminy realizacji poszczegélnych elementow rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem
rzeczowo finansowym stanowiacym Zalqcznik nr 1 do Umowy.

§4
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Wartos¢ robot ujetych w § 2 umowy, okresla si¢ w formie ryczattu w wysokosci:

1.1. Budowa boisk przy Zespole Szkol nr 3 w Le¢borku:

warto$¢ ryczattowa netto (bez podatku VAT):

plus podatek VAT w wysokoSci

co stanowi ceng ryczaltowa brutto L
STOWINIE ZEOTYCR: L.ttt ettt be e b e e be e
1.2.  Budowa boisk przy Gimnazjum nr 2 w Le¢borku:

warto$¢ ryczattowa netto (bez podatku VAT):

plus podatek VAT wwysokosci

co stanowi ceng ryczaltowa brutto L

S (O VTSl (0] o] | OO U TP OPR RO

RAZEM: e
] (01 A N (2 (0 ]« LSRR UURP PSRRI

W okresie realizacji zamowienia wykonanie robdt bedzie finansowane w okresach wskazanych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowiacym zatacznik nr 1 do umowy z zastrzezeniem,
ze platnosci moga by¢ realizowane dopiero w 2016 roku. Ptatnosci beda dokonywane w odniesieniu
do zakonczenia poszczegolnych elementéw wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, wraz z nizej wymienionymi
dokumentami:

1.

no

™=

dziennik budowy

1.1.  Nr275/2014 - 1egz,

1.2.  Dot. budowy boisk przy Gimnazjum Nr 2 w Leborku — 1 egz.;
dokumentacja projektowa;

Decyzja pozwolenia na budowe nr 666/13 z dnia 24.06.2014r.

§6

Funkcj¢ kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pelni .........cccooccveeeiiiiiiiinnieeniee,
Osoba odpowiedzialna do kontaktow ze strony Wykonawcy jest .........coceeveeveevieniencniienecnnennn.

. Osoba odpowiedzialna do kontaktéw ze strony Zamawiajacego jest Romuald Babul.

§7

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy okreslony w § 2 zgodnie z Prawem

budowlanym. Materiaty 1 urzadzenia wtasne Wykonawcy, ktore zostang uzyte do realizacji przedmiotu
umowy, musza by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za zapewnienie 1 przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa

w czasie wykonywanych robot.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy i1 przekazaé go

Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego 1 osOb trzecich za szkody powstate
w trakcie realizacji umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do zglaszania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu osobie

upowaznionej do nadzorowania robot. Niezgloszenie tych robot daje podstawg Zamawiajacemu do
zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8
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1. W przypadku realizacji czg$ci zamoéwienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca winien spetni¢ nizej wymienione warunki pod rygorem naliczenia kar umownych,
o ktorych mowa w §11:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Umowa
o podwykonawstwo jest to umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg¢§¢ zamoOwienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego wykonawca a innym
podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane
takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca Ilub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ma prawo zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ lub gdy
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy
niz 30 dni.

Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginalem kopi umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy 0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy
zawarta umowa o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ Iub gdy
termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo w w/w
terminie uwaza sig za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00zt

W przypadku o ktorym mowa w ust. 1.8. niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
dostawy lub wustugi, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary mowne;.
Zasady opisane w pkt. 1.1. - 1.9. stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

2. Ust. 1 dotyczy rowniez zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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§9

. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur za wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiacym Zatacznik nr 1 do umowy. Potwierdzenia
wykonania danego zakresu robot dokonuje osoba nadzorujaca roboty w protokole odbioru robot.

. Podstawa do finansowania bgdzie wypeliony przez Wykonawcg przy udziale Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy z podzialem na elementy rozliczeniowe.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w § 4, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 4 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy nie begdzie uwzgledniat roszczen Wykonawcy w przypadku rozbieznosci faktycznie
wykonanych robdt w stosunku do warunkoéw zawartych w umowie o lacznej warto$ci robot do
wysokosci 5% wartosci brutto zadania ujetej w § 4 umowy.

. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy begdzie regulowana przelewem z konta Zamawiajacego na
konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury od
Wykonawcy. NIP Zamawiajacego: 841-162-20-90.

. W razie nieterminowej zaplaty faktur Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty ustawowych odsetek za
opoOznienie.

. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgéci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robot.

. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 8 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cz¢séci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

10. Sposob i tryb bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy opisuje art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 poz.
907 z pdzn. zm).

§10
Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego kwote stanowiaca 8% wartos$ci brutto zamoéwienia
okreslone] w § 4 umowy, tj. KWotg .....cccccoceerernennee. zt, jako zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY (stownie ZI0tyCh: ..........cooviiiiiiiii it ) najpozniej do dnia podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w pieniadzu, porgczeniach bankowych
lub poreczeniach spotdzielcze) kasy oszczednosciowo—kredytowej, z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porgczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i Uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wyniesie 30% wysokosci
zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej] mowa w ust. 5 jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.
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§11

Ustala si¢ wysoko$¢ kar umownych dla Wykonawcy:

1.1. za nieterminowe wykonanie catosci zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 3 ust. 1
umowy, w wysokosci 0,02 % calkowitej warto$ci brutto zadania ujgte] w §4 umowy liczac za
kazdy dzien zwtoki;

1.2. za nieterminowe wykonanie poszczegolnych elementéw prac okre§lonych w zalaczniku nr 1
do umowy — harmonogramie rzeczowo — finansowym, w wysokosci 0,01% catkowitej
wartos$ci brutto zadania ujetej w §4 umowy liczac za kazdy dzien zwtoki

1.3. za nieterminowe usuni¢cie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji 1 rgkojmi w wysokosci 0,01 % calkowitej wartosci brutto zadania ujetej
w §4 umowy liczac za kazdy dzien zwtoki;

Za odstapienie od umowy z winy Wykonawcgf, Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 50.000,00 zt

(stownie zlotych: piecdziesiqt tysiecy zlotych ®lio).

3.1. Za odstapienie od umowy z winy Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci kar¢ w wysokosci
50.000,00 zt (stownie zlotych: piecdziesiat tysiecy zlotych ®h).

3.2. Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamowien publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg§ci umowy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 500,00zt (stownie: pigéset zt

00/100)

Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub nieztozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach okre$lonych przez Zamawiajacego (§8
umowy) wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 50,00zt (stownie: pigédziesiat zt 00/100) liczac za
kazdy dzien zwtoki.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo o ktérym mowa w §8 ust. 1 pkt. 1.9.

umowy w zakresie terminu zaptaty wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 200,00z (stownie:

dwiescie z1 00/100) liczac za kazdy dzien zwtloki.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12

. Wykonawca udziela ................ miesigcy gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji liczy si¢

od dnia zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego zadania.

. Wykonawca udziela 12 miesigcznej rekojmi na wykonane roboty. Termin rgkojmi liczy si¢ od dnia

zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego zadania.

. Warunki rekojmi 1 gwarancji:

3.1. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie prace zostana wykonane zgodnie z umowa,
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami techniczno -
budowlanymi;

3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczna wykonanych robot;

3.3. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca obowiazany jest do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych w trakcie eksploatacji po odbiorze koncowym oraz wszelkich skutkow wad;

3.4. Termin usunigcia wad i usterek wskazuje Zamawiajacy;

3.5.  Usunigcie wad i usterek powinno zosta¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego;

3.6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady termin gwarancji danego elementu
biegnie na nowo od chwili odebrania naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
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przedluzeniu o czas od zgloszenia przez Zamawiajacego wady do usunigcia do odebrania
naprawy.

3.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez
Zamawiajacego na usunig¢cie wad, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek stronie
trzeciej] na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bg¢da pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

§13

1. Zgodnie z art. 144 Prawa zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien umowy zawarte] w wyniku postgpowania w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Ponizsze postanowienia stanowia dopuszczalny
katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania
do wyrazenia takiej zgody. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki zmiany:

1.1. W przypadku zmiany obowiazujacej stawki VAT mozliwe bgdzie zawarcie aneksu w zakresie
zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie wynikajacym ze zmiany stawki VAT,
1.2. Termin realizacji zamOwienia moze ulec zmianie:
1.2.1. w przypadku udzielenia wykonawcy robot budowlanych zamoéwien dodatkowych lub
uzupetniajacych jezeli ich wykonanie spowoduje taka koniecznos¢.
1.2.2. w przypadku op6znienia w wykonaniu zaméwienia z nastgpujacych przyczyn:

a. warunki atmosferyczne — m.in. klgski zywiotowe, nietypowe warunki
uniemozliwiajace prowadzenie robdt, prob, sprawdzen, odbioréw;

b.  warunki realizacji (m.in. niewypaty i niewybuchy, niezinwentaryzowane
instalacje, znaleziska archeologiczne, warunki geologiczne) ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sktadania oferty;

C. przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego, m.in. wstrzymanie robot,
nieterminowe udostgpnienie terenu budowy, konieczno$¢ dokonania ustalen 1
udzielenia wyjasnien;

d.  inne przyczyny za ktore nie odpowiada Wykonawca;

e. przedluzajace si¢ prace zwigzane z prowadzeniem badan archeologicznych,
wstrzymujace roboty budowlane na ponad 5 dni.

1.3. Dopuszczalne sa zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, ktore
beda korzystne dla Zamawiajacego, a ktore nie beda wykracza¢ poza tres¢ oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Ustala sig, iz nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

2.1.  zmiana nr rachunku bankowego,

2.2. zmiana osOb przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne spetniajace warunki
okreslone w SIWZ

2.3. zmiana danych teleadresowych,

Zaistnienie okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwlocznego

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

§14

Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Niedopuszczalna jednak
jest zmiana sprzeczna z Prawem zamowien publicznych.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja ustawy Prawo budowlane, Prawo
zamowien publicznych, Kodeks Cywilny.
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2. Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 16

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY Skarbnik Miasta (kontrasygnata) WYKONAWCA



