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INFORMACJA

W DNIU 16.07.2009 R. ODBYLO SIE ZEBRANIE WYKONAWCOW
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
REWALORYZACJE SREDNIOWIECZNYCH OBWAROWAN MIASTA LEBORKA

PONIZEJ PRZEDSTAWIAMY ZGLOSZONE NA ZEBRANIU PYTANIA O
WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA NIE

Niniejsza informacja udost¢epniona jest r6wniez na stronie internetowej
www.bip.um.lebork.pl

Pytanie 1:
W SIWZ podano powierzchnie 8.205,24 m2 — jako zakres prac archeologicznych badan

ratowniczych wyprzedzajqcych prace ziemne (dla otoczenia obwarowan miejskich), natomiast w
przedmiarze robot pokazano, ze badania archeologiczne przeprowadzi¢ na obszarze 12 ar
(1.200 m2). Jakq wielkos¢ nalezy przyjac?

Odpowiedz 1:
Rezygnuje si¢ z przeprowadzenia badan archeologicznych nad pracami ziemnymi zwigzanymi z

przebudowa otoczenia obwarowan miejskich, obejmujacego obszar drég (wewngtrzne otoczenie
murdw obronnych) — bgda one stanowily przedmiot odrgbnego postgpowania.

W niniejszym postgpowaniu przewiduje si¢ jedynie przeprowadzenie badan archeologicznych
wyprzedzajacych prace ziemne dla:

1) obwarowan miejskich, poprzez odkrycie znajdujacych si¢ obecnie pod ziemia koron
murowanych obwarowan i1 zadokumentowanie ich planu w celu odtworzenia ich w
przebiegu nawierzchni ulic i terenow przylegtych,

2) fragmentéw wulic 1 terenéw przylegajacych do muréw obronnych, poprzez
przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych (na powierzchni ok. 1.200 m2),

3) terendw przy basztach nr 24, 27 1 32.

Ratownicze badania archeologiczne przeprowadzi¢ nalezy na tacznej powierzchni ok. 1.200 m2
w obrebie: Placu Spotdzielczego, Bramy Gdanskiej nr 21, muréw obronnych od baszty 6 do 7 i
od 28 do 29 oraz potudniowego kranca bramy nr 9. Tu miazszo$¢ badan wynosi¢ powinna 190-
200 cm. Na pozostatym obszarze badania powinny by¢ przeprowadzone jedynie do glebokosci
niezbednej do wykonania odpowiednich konstrukcji. Jednakze w przypadku odkrycia cennych
lub nieznanych obiektow, wymagane bedzie wykonanie doktadniejszych badan, réwniez na
wigkszych glebokosciach.

W zwiazku z powyzszym wprowadzono zmiang tresci SIWZ, ktora jest udostgpniona na stronie
internetowej www.bip.um.lebork.pl.

Pytanie 2:

Czy mozliwe jest wydtuzenie terminu realizacji zamowienia w zwiqzku z prowadzeniem badan
archeologicznych?

Odpowiedz 2:
Tak, jezeli wystapia powody uzasadniajace taki wniosek; mozliwos$¢ taka jest przewidziana

przez Zamawiajacego w SIWZ. Musza to by¢ przyczyny, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
racjonalnym zakresie na obecnym etapie.


http://www.bip.um.lebork.pl/

Pytanie 3:

Czy wykonanie adaptacji piwnicy w budynku Muzeum miesci sie w zakresie robot?

Odpowiedz 3:
Nie, prace te beda przedmiotem odrgbnego postepowania.

Pytanie 4:

Czy obecne spotkanie jest ostatniq szansq na zadawanie pytan odnosnie zakresu prac w tym
postepowaniu? Czy mozna zadawacé pytania w terminie pozniejszym, zgodnie z zapisami Ustawy
Prawo zamowien publicznych?

Odpowiedz 4:
Pytania, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamdowien publicznych mozna zadawaé

do 6 dni przed terminem skladania ofert. W przypadku szczegdlnie waznych pytan
Zamawiajacy, w miar¢ swoich mozliwosci, udzieli odpowiedzi rowniez po tym terminie.

Pytanie 5:

Czy Zamawiajqcy zapewnia udostepnienie dojscia do murow w okolicach np. garazy lub innych
zabudowan oraz na prywatnych posesjach?

Odpowiedz 5:
W przypadku obiektow potozonych na dziatkach wymienionych w pozwoleniach na budowe,

mozliwo$¢ wejScia na posesje bedzie zapewniona. Dla pozostatych terenow obowiazek
uzyskania odpowiedniego uzgodnienia z uzytkownikiem posesji spoczywa na Wykonawcy.
Dodatkowo nalezy zwroci¢ uwage na fakt, iz obecnie ¢zg$¢ obiektow przylegajacych do muréow
obronnych, jak garaze czy komorki, zostalo wyburzonych. Zakres odstonigtych w ten sposéb
muréw nie jest uwzgledniony w przedmiocie zamowienia — moze jednak stanowi¢ podstawg do
zamoOwienia uzupelniajacego, ktore jest przewidziane w SIWZ.

Pytanie 6:

Czy wykonanie drenu wchodzi w zakres prac?

Odpowiedz 6:
Nie.

Pytanie 7:

Czy Zamawiajqcy posiada projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, ze szczegolnym
uwzglednieniem prac archeologicznych?

Odpowiedz 7:
Nie, wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 8:

Czy warunki pogodowe (zima, mrozy) bedq podstawq do przesuniecia terminu wykonania
przedmiotu zamowienia?

Odpowiedz 8:
Nie, warunki pogodowe stanowia ryzyko Wykonawcy. Obecnie istnieja technologie

umozliwiajace prowadzenie prac nawet w temperaturach ujemnych, dlatego Wykonawcy
powinni uwzgledni¢ to w swojej cenie ryczattowej wykonania przedmiotu zamdwienia.

Ponadto informuje si¢, ze w wyniku zmiany tresci SIWZ
ulega przedluzeniu termin skladania ofert do dnia 07.08.2009 r.



