



Lębork dnia 26.08.2020 r.

### ZESTAWIENIE OFERT

z postępowania, którego część jawna odbyła się w dniu 12.08.2020 r.

na:

**Nadzór inwestorski w specjalności inżynierskiej drogowej przy realizacji zadania:  
„Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w  
Lęborku oraz Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku”  
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**

| Lp. | Nazwa firmy   | Cena               | Ilość pobyków na budowie w ciągu tygodnia | Termin wykonania zamówienia | Warunki płatności   |
|-----|---|--------------------|---|-----------------------------|---|
| 1.  | Biurow Inwestycji<br>Budowlanych inż. Stefan Petk<br>ul. Zawiszy Czarnego 10<br>84-300 Lębork | 4 400,00 zł brutto | 4   | 30.04.2021                  | 14 dni<br>liczonych od<br>daty otrzymania<br>prawidłowo<br>wystawionej<br>faktury od<br>Wykonawcy |

**Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający planował przeznaczyć  
kwotę 26 000,00 zł brutto**

Z up. BURMISTRZA

Romuald Babul  
NACZELNIK WYDZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI