

## ZMIANA TREŚCI SIWZ (I)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

### **BUDOWA II ETAPU UL. MAJKOWSKIEGO – BOCZNA W LĘBORKU**

w następujący sposób:

1.

**W SIWZ: Dział IX pkt. 2. ppkt. 2.2. otrzymuje następującą treść:**

„W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu **11.05.2020 r.** do godziny **11:45**, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.”

2.

**W SIWZ: Dział X pkt. 1. otrzymuje następującą treść:**

„Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert, tj. od dnia **11.05.2020 r.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

3.

**W SIWZ: Dział XI pkt. 9. otrzymuje następującą treść:**

„Wykonawca winien umieścić przygotowany egzemplarz oferty wraz z załącznikami w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane do Zamawiającego:

**URZĄD MIEJSKI  
ul. Armii Krajowej 14  
84-300 Lębork**

oraz być oznaczone:

**„Budowa II etapu ul. Majkowskiego - boczna w Lęborku”  
nie otwierać przed 11.05.2020 r, godzina 12<sup>00</sup>”**

i zawierać nazwę i adres Wykonawcy.”

4.

**W SIWZ: Dział XII pkt. 1. otrzymuje następującą treść:**

„Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy składać w terminie do dnia **11.05.2020 r.** do godziny **11<sup>45</sup>** w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku – BOX nr 1.”

5.

**W SIWZ: Dział XII pkt. 4. otrzymuje następującą treść:**

„Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **11.05.2020 r. o godz. 12<sup>00</sup>** w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku – skrzydło C, pokój C202, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na część jawną przetargu.”



6.

**W SIWZ: Dział XIX pkt. 3. dodaje się ppkt. 3.8. o następującej treści:**

„Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy w przypadku nie zawarcia umowy do końca dnia 10.06.2020r. o tyle dni ile upłynęło od dnia 10.06.2020r. do dnia podpisania umowy.”

7.

**Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt Umowy - zastępuje się dokumentem stanowiącym  
Załącznik nr 1 do niniejszej zmiany treści SIWZ**

**Burmistrz Miasta**  
*Witold Namysław*  
.....  
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

**Lista załączników do Zmiany treści SIWZ (I)**

**Załącznik nr 1 – projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ**

