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ZMIANA TRESCI SIWZ (I)

Dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych zmienia sig tresé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dotyczacej postgpowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:

BUDOWA II ETAPU UL. MAJKOWSKIEGO - BOCZNA
W LEBORKU
w nastepujacy sposob:

1.
W SIWZ: Dzial IX pkt. 2. ppkt. 2.2. otrzymuje nastepujgca tresc:

»W razie wniesienia wadium w pienigdzu, wplata na konto powinna by¢é wniesiona z takim
wyprzedzeniem, aby S$rodki pienigzne znalazly si¢ na rachunku bankowym Zamawiajacego
najpozniej w dniu 11.05.2020 r. do godziny 11:45, pod rygorem uznania, ze warunek wplaty
wadium nie zostal spelniony.”
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W SIWZ: Dzial X pkt. 1. otrzymuje nastepujaca tresé:

»okladajgcy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni liczac od daty wyznaczonej na
sktadanie ofert, tj. od dnia 11.05.2020 r. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu
sktadania ofert.”

3.
W SIWZ: Dzial XI pkt. 9. otrzymuje nastepujgcg tresc:

»Wykonawca winien umiescié przygotowany egzemplarz oferty wraz z zalgcznikami w dwodch
kopertach: zewnetrznej 1 wewngtrznej. Obie koperty powinny by¢ zaadresowane
do Zamawiajacego:

URZAD MIEJSKI
ul. Armii Krajowej 14
84-300 L¢bork
oraz by¢ oznaczone:
»Budowa II etapu ul. Majkowskiego - boczna w Le¢borku”
nie otwieraé przed 11.05.2020 r, godzina 12°°

1 zawiera¢ nazwe i adres Wykonawcy.”

4.
W SIWZ: Dzial XII pkt. 1. otrzymuje nast¢pujacg tresc:

»Przygotowana ofert¢ zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ nalezy sktadaé
w terminie do dnia 11.05.2020 r. do godziny 11% w Kancelarii Ogélnej Urzedu Miejskiego
w Leborku — BOX nr 1.”
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W SIWZ: Dzial XII pkt. 4. otrzymuje nastepujaca tresé:

»Zamawiajacy dokona otwarcia ofert w dniu 11.05.2020 r. o godz. 122 w Wydziale Realizacji
Inwestycji Urzedu Miejskiego w Leborku — skrzydio C, pokdj C202, w obecnosci przedstawicieli
Wykonawcow, ktorzy wyraza cheé przybycia na cze$¢ jawng przetargu.”



6.
W SIWZ: Dzial XIX pkt. 3. dodaje si¢ ppkt. 3.8. o nastepujacej tresci:

»Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ przesunigcia koncowego terminu realizacjii umowy w
przypadku nie zawarcia umowy do konca dnia 10.06.2020r. o tyle dni ile uptynelo od dnia
10.06.2020r. do dnia podpisania umowy.”

T
Zalacznik nr 6 do SIWZ — Projekt Umowy - zastepuje si¢ dokumentem stanowigcym
Zaljcznik nr 1 do niniejszej zmiany tre§ci SIWZ

Lista zalacznikow do Zmiany tresci SIWZ (I)
Zalacznik nr 1 - projekt Umowy stanowiacy Zalacznik nr 6 do SIWZ




