
 

 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Budowę przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku 

 
1. Zmienia się treść ust. 1 lit. B  Działu XIV SIWZ na: 

 

„Długość okresu gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 84 miesiące) - waga 

kryterium 40% 

Przyjmuje się, że oferta z najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 40 pkt. 

Oceny kryterium – okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego w zakresie od 36 

miesięcy do 84 miesięcy dokonuje się w następujący sposób: 

- oferta, w której przewidziano max (najdłuższy) okres gwarancji otrzyma 40 pkt. z tym, 

że za najdłuższy okres Zamawiający przyjmuje max. 84 miesiące (pełnych miesięcy). Jeżeli 

wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji powyżej 84 miesiące Zamawiający przyjmie 

do obliczeń wartość 84 miesięcy; 

- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: 
 

                          (Xi – 36) 
                  B = ---------- x 40 pkt. 
                           (84-36) 

gdzie: 

Xi – ilość pełnych miesięcy gwarancji ocenianej oferty (nie mniej niż obowiązkowa 

36 miesięcy i nie więcej niż max ilość 84 miesiące). 

UWAGA: 

Czas trwania okresu gwarancji należy określić w pełnych miesiącach, liczony od miesiąca 

następnego, w którym nastąpił odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.” 

 

 

2. Zmienia się treść ust. 3 pkt 3.6.  Działu XIX SIWZ na: 

 

„Wystąpieniem okoliczności których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności;” 
 

3. Zmienia się treść ust. 17 pkt 17.15. Działu XIX SIWZ na: 

 

„Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego;” 

 

  

 



 

 

 

4. Zmienia się treść § 14 ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.5 załącznika nr 13 (Projektu umowy) SIWZ 

poprzez dopisanie następujących p. pkt. o treści: 

 

„W przypadku konieczności uzyskania aktualnych decyzji lub uzgodnień, jeżeli konieczność 

ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia 

umowy.” 

 

5. Zmienia się treść § 14 ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.6 załącznika nr 13 (Projektu umowy) SIWZ 

poprzez dopisanie następujących p. pkt. o treści: 

 

„Wystąpieniem zdarzeń losowych których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności;” 

 

6. Do katalogu załączników dodaje się załącznik nr 17 – Warunki techniczne wydane przez 

ENERGA Oświetlenie. 

 

7. Do katalogu załączników dodaje się załącznik nr 18 – Uzgodnienia z Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. 

 

 

 


