

ZESTAWIENIE OFERT NA:

**„Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku”
zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp**

Lp.	Nazwa firmy i adres	Cena	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rulis Jelonko 12 83-340 Sierakowice	180.000,00zł netto 221.400,00zł brutto	30.11.2018r	14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2.	Przedsiębiorstwo „MAXBRUK” Jacek Marcisz Pogorszewo 15/5 84-351 Nowa Wieś Lęborska	162.000,00zł netto 199.260,00zł brutto	30.11.2018r	14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3.	P.P.H.U. „Da-Bruk” Helena Drażkowska ul. Słupie 2 83-305 Pomieczyno	248.925,89zł netto 306.178,84zł brutto	30.11.2018r	14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4.	Chud-Bud Arkadiusz Chmiel Czarnówko 198 84-351 Nowa Wieś Lęborska	218.900,00zł netto 269.247,00zł brutto	30.11.2018r	14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
357.799,52zł brutto