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ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

PRZEBUDOWĘ UL. WARYŃSKIEGO – II ETAP  

 

1. W punkcie III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt. 2.1.2.  Ustalenie dodatkowe 

dodaje się punkty: 
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m) Nie wykonywać rynsztoków, w ich miejsca wykonać nawierzchnię jak dla jezdni zgodnie z 

Projektem zamiennym nawierzchni stanowiącym Załącznik Nr 26 do SIWZ. 

n) Nawierzchnię chodnika przy pochylni należy wykonać z materiałów i w kolorystyce – jak dla 

pozostałych chodników (z czerwoną opaską). 

W załączniku Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, w § 2 pkt. 2.2. dodaje się: 

m) Nie wykonywać rynsztoków, w ich miejsca wykonać nawierzchnię jak dla jezdni zgodnie z 

Projektem zamiennym nawierzchni stanowiącym Załącznik Nr 26 do SIWZ  

n) Nawierzchnię chodnika przy pochylni należy wykonać z materiałów i w kolorystyce – jak dla 

pozostałych chodników (z czerwoną opaską). 

W załączniku Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, w § 11 zmienia się pkt. 1.4. nadając mu  

brzmienie: 

„za nieprzedłożenie w terminie dokumentu, o których mowa w § 2 pkt. 5.2.1., Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.500,00 zł” 

W załączniku Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, w § 11 zmienia się pkt. 1.5. nadając mu 

brzmienie: 

„za nieprzedłożenie dokumentu o których mowa w § 2 pkt. 5.2.1. w kolejnym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                  

w wysokości 1.500,00 zł” 

W załączniku Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, w § 11 zmienia się pkt. 2 nadając mu 

brzmienie: 

„Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 

15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 
00

/100).” 

W załączniku Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, w § 11 zmienia się pkt. 3.1. nadając mu 

brzmienie: 

„Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 

15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 
00

/100)”. 

W punkcie V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW pkt. 3. Zdolności 

technicznej lub zawodowej zmienia się treść ppkt.3.1. nadając mu brzmienie: 

„3.1. wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej 
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8. 

inwestycji budowlanej wykonanej należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończonej obejmującej budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z kostki 

kamiennej (lub płyt kamiennych) o powierzchni co najmniej 500 m
2
oraz” 

Zmienia się treść Załącznika nr 3a do SIWZ – WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT   

Zmieniony dokument stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej zmiany treści SIWZ. 

 

Pozostałe zapisy bez zmian. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ - Załącznik Nr 3a do SIWZ 

 
 


