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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
Numer klasyfikacji budżetowej wydatków ….......... 

 

UMOWA NR RI.272. ... .2016.T 
(PROJEKT) 

 

 

Zawarta w dniu ...................................... w Lęborku, pomiędzy: 

Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, zwaną w dalszej treści umowy 

Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

........................................................................ – ........................................................................ 

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Lęborka – ........................................................................ 

 

a: 

 

........................................................................ z siedzibą ...................................................................., 

reprezentowanym przez: .........................................................................  

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

 

Podstawą zawarcia umowy jest przetarg nieograniczony, którego część jawna odbyła się dnia ….............. 

 

§ 2 

 

1. 

 

2. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych przy: Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum 

nr 2 w Lęborku. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 

2.1.1. dokumentacją projektową dot. boisk przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku złożoną                        

z następujących elementów: 

a) Projekt Budowlany „Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku” Projekt 

Zagospodarowania Terenu opracowany przez Nord Projekt Consulting; 

b) Projekt Wykonawczy „Budowa Boiska przy Zespole Szkół nr 3 w Lęborku, Al. 

Wolności 31, 84-300 Lębork” opracowany przez Solid Studio Architekci Usługi 

Projektowe – Wojciech Podruczny, Słupsk; 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane 

przez Nord Projekt Consulting; 

d)  Przedmiar robót opracowany przez Nord Projekt Consulting; 

2.1.2. Z następującymi uwagami: 

a) Z zakresu robót należy wyłączyć budowę bieżni i skoczni; 

b) Boisko wielofunkcyjne należy wykonać w technologii opisanej w dokumentacji 

projektowej opisanej w pkt. 2.1.1. lit. b (tj. zgodnie z przekrojem B-B – boisko na 

podbudowie z kruszywa łamanego); 

c) Zamiast jednych schodów terenowych należy wykonać pochylnię (podjazd dla 

osób niepełnosprawnych); 

d) Schody terenowe i pochylnię należy wykonać z kostki betonowej; 

e) Zamiast jednego piłkochwytu o długości 20 m (od strony ulicy) należy wykonać 

jeden piłkochwyt o długości 30 m i wysokości 6m - po stronie południowej,              

z siatki ogrodzeniowej 40*40*4mm ocynkowanej, powlekanej PCV, zamocowanej 

na słupach stalowych ocynkowanych Ø100 mm w rozstawie co 3,0m (2 centralne 

przęsła piłkochwytu o długości 30m), z zastrzałami z rury stalowej ocynkowanej 

Ø100 mm; 
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 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres zamówienia obejmuje również: 

a) geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

b) ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających), 

c) wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych 

robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru 

robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów), 

d) organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media,  obsługę geodezyjną 

w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe (należy dołożyć 

wszelkich starań aby nie dopuścić w czasie trwania inwestycji do skarg na jej 

f) Układ kolorystyki nawierzchni boiska, układ linii oraz rozkład i ilość fundamentów 

wyposażenia boiska należy wykonać zgodnie z rysunkiem stanowiącym Załącznik 

nr 16 do SIWZ; 

g) Wyposażenie boiska – rysunek A-3 z dokumentacji opisanej w pkc.2.1.1 lit. b 

należy zastąpić rysunkiem stanowiącym Załącznik nr  17 do SIWZ; 

h) Dodatkowo należy uwzględnić dostawę i montaż 1 zestawu wyposażenia boiska do 

gry w tenisa. 

i) Nie należy demontować piłkochwytu od strony ulicy Alei Wolności. 

2.1.3. dokumentacją projektową dot. boisk przy Gimnazjum nr 2, złożoną z następujących 

elementów: 

a) Projekt Budowlany „Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej przy ul. Piotra 

Skargi dz. nr 217/3, 217/4 i 217/5 obr. 7 Lębork” opracowaną przez Solid Studio 

Architekci; 

b) Projekt Budowlany pn. „Linia kablowa 0,4kv oświetlenia zewnętrznego na dz. nr 

217/4 obr. 7 w Lęborku” opracowaną przez FIN-EL a.z.; 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

d) Przedmiar robót „Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej przy ul. P. Skargi 

dz. nr 217/3, 217/4, 217/5 obt.7 Lębork”; 

e) Schemat sterowania A3 poziom, karta dot. zewnętrznej czujki dualnej, przedmiar 

robót, STWiORB dot. oświetlenia boiska przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku – 

załącznik nr 21 do SIWZ. 

2.1.4. Z następującymi uwagami: 

a) Nawierzchnia boiska do tenisa – wysokość: trawa na kort tenisowy, wysokość 9 – 

24 mm (zgodnie dokumentacją projektową opisaną z pkt. 2.1.3. lit. a, Opis 

techniczny pkt. 8.5.2. str. 9),  Parametry: ilość pęczków min. 40.000/m2, ciężar 

włókna min. 8.000 dtex, polietylen fibrylowany; Nawierzchnia z trawy 

syntetycznej do tenisa powinna spełniać następujące wymagania: 

1.Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, 

• lub aprobata techniczna ITB,  

• lub rekomendacja techniczna ITB, 

• lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry 

oferowanej nawierzchni  

2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 

producenta na tą nawierzchnię. 

b) Ogrodzenie – należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opisaną w pkt. 

2.1.3. lit.a, demontaż starego ogrodzenia - należy uwzględnić mniej o ok. 57 m 

(wokół dz. nr 217/5 tj. siłowni zewnętrznej ogrodzenie zostało zdemontowane); 

c) Nie należy wykonywać masztów flagowych (3 szt.). 

2.1.5. Decyzją pozwolenia na budowę nr 666/2013 z dnia 23.12.2013r.; 

2.1.6. Zaświadczeniem o braku sprzeciwu znak B.6743.176.2016 z dnia 14.04.2016r.; 

2.1.7. Zaświadczeniem o braku sprzeciwu znak B.6743.170.2016 z dnia 04.04.2016r.; 
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2.3. 

 

 

 

2.4. 

 

 

 

2.5. 

uciążliwość); 

e) usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, 

które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, 

terenem budowy i dokumentacją, 

f) realizację prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach, 

g) uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych, 

h) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego, 

i) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, 

zawierającej wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych 

materiałów, 

j) miejsce wywózki ziemi z wykopu (poza gruzem) zostanie wskazane przez 

Zamawiającego w odległości nie większej niż 2 km od terenu budowy. Koszt ten 

należy wliczyć w cenę ryczałtową, 

Zamawiający zastrzega sobie wykorzystanie materiału pochodzącego z demontażu (m.in. 

krawężniki betonowe, płytki betonowe itp.). Po przekazaniu terenu do realizacji komisyjnie 

zostanie określona ilość materiału do odzysku, który winien być oddany do dyspozycji 

Szkół. 

Zakres zamówienia nie obejmuje prowadzenia archeologicznych badań ratowniczych               

o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadzonymi w trakcie 

realizacji inwestycji zlokalizowanej na terenie zabytkowego układu urbanistycznego 

Lęborka. W/w zakres leży po stronie Zamawiającego. 

Prace archeologiczne mogą wydłużyć realizację zadania związanego z realizacją boiska przy 

Zespole Szkół Nr 3. Przedłużenie prac spowodowane prowadzeniem badań 

archeologicznych do 5 dni nie powoduje konieczności zmiany terminu zakończenia 

realizacji robót budowlanych. 
   

3. Wykonawca dokonał dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 

okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 

4. Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględnia wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

5. 5.1 Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 
 5.2 Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie opracowanych dokumentacji oraz prac 

budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie 

podstawą do wystawiania faktur. 

6. 

 

 

 

 

W okresie realizacji zamówienia Zamawiający będzie finansował wykonanie robót w okresach 

wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

Płatności będą dokonywane w odniesieniu do zakończenia poszczególnych elementów wskazanych 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

 

§ 3 

1. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 11 listopad 2016r. 

2. Terminy realizacji poszczególnych elementów rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 4 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Wartość robót ujętych w § 2 umowy, określa się w formie ryczałtu w wysokości: 

1.1. Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 3 w Lęborku: 
wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT):   ............................................ 

plus podatek VAT w wysokości              ............................................ 

co stanowi cenę ryczałtową brutto                ............................................ 

słownie złotych: ........................................................................................................................... 

1.2. Budowa boisk przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku:   

wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT):   ............................................ 

plus podatek VAT w wysokości              ............................................ 

co stanowi cenę ryczałtową brutto                ............................................ 

słownie złotych: ........................................................................................................................... 

        

 RAZEM:     ............................................ 

słownie złotych: ........................................................................................................................... 

 

W okresie realizacji zamówienia wykonanie robót będzie finansowane w okresach wskazanych                  

w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z zastrzeżeniem, 

że płatności mogą być realizowane dopiero w 2016 roku. Płatności będą dokonywane w odniesieniu 

do zakończenia poszczególnych elementów wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

 

§ 5 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, wraz z niżej wymienionymi 

dokumentami: 

1. dziennik budowy  

1.1. Nr 275/2014 - 1egz; 

1.2. Dot. budowy boisk przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku – 1 egz.; 

2. dokumentacja projektowa; 

3. Decyzja pozwolenia na budowę nr 666/13 z dnia 24.06.2014r. 

 

§ 6 

 

1. Funkcję kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełni ........................................................ 

2. Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest ............................................... 

3. Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Romuald Babul. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 2 zgodnie z Prawem 

budowlanym. Materiały i urządzenia własne Wykonawcy, które zostaną użyte do realizacji przedmiotu 

umowy, muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania                                

w budownictwie. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 

w czasie wykonywanych robót. 

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe                

w trakcie realizacji umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu osobie 

upoważnionej do nadzorowania robót. Niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do 

żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 8 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

BUDOWA BOISK W LĘBORKU:  

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 I GIMNAZJUM NR 2  

 

 

5 

1. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

Wykonawca winien  spełnić niżej wymienione warunki pod rygorem naliczenia kar umownych,                 

o których mowa w §11: 

1.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa                      

o podwykonawstwo jest to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym 

podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 

także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 

1.2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

1.3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w SIWZ lub gdy 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy 

niż 30 dni. 

1.4.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                       

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

1.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

1.6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopi umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy 

zawarta umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub gdy 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni.  

1.7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w w/w 

terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

1.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów                                 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00zł 

1.9. W przypadku o którym mowa w ust. 1.8. niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary mownej. 

1.10. Zasady opisane w pkt. 1.1. - 1.9. stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                                

o podwykonawstwo. 

2. Ust. 1 dotyczy również zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

BUDOWA BOISK W LĘBORKU:  

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 I GIMNAZJUM NR 2  

 

 

6 

§9 

 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. Potwierdzenia 

wykonania danego zakresu robót dokonuje osoba nadzorująca roboty w protokole odbioru robót. 

2. Podstawą do finansowania będzie wypełniony przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego 

harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na elementy rozliczeniowe. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 

objętych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający nie będzie uwzględniał roszczeń Wykonawcy w przypadku rozbieżności faktycznie 

wykonanych robót w stosunku do warunków zawartych w umowie o łącznej wartości robót do 

wysokości 5% wartości brutto zadania ujętej w § 4 umowy. 

6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na 

konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od 

Wykonawcy. NIP Zamawiającego: 841-162-20-90. 

7. W razie nieterminowej zapłaty faktur Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za 

opóźnienie. 

8. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 

ust. 8 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

10. Sposób i tryb bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy opisuje art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 

907 z późn. zm). 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą 8% wartości brutto zamówienia 

określonej w § 4 umowy, tj. kwotę …....................... zł, jako zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy (słownie złotych: ………………………………………) najpóźniej do dnia podpisania umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

6. Kwota, o której mowa w ust. 5 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

BUDOWA BOISK W LĘBORKU:  

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 I GIMNAZJUM NR 2  

 

 

7 

§ 11 

 

1. Ustala się wysokość kar umownych dla Wykonawcy: 
 1.1. za nieterminowe wykonanie całości zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 3 ust. 1 

umowy, w wysokości 0,02 % całkowitej wartości brutto zadania ujętej w §4 umowy licząc za 

każdy dzień zwłoki; 
 1.2. za nieterminowe wykonanie poszczególnych elementów prac określonych w załączniku nr 1 

do umowy – harmonogramie rzeczowo – finansowym, w wysokości 0,01% całkowitej 

wartości brutto zadania ujętej w §4 umowy licząc za każdy dzień zwłoki 
 1.3. 

 

 

za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01 % całkowitej wartości brutto zadania ujętej 

w §4 umowy licząc za każdy dzień zwłoki; 

2. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 50.000,00 zł 

(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 
00

/100). 

3. 3.1. Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 

50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 
00

/100). 
 3.2. Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

4. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom wykonawca zapłaci karę w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset zł 

00/100) 

5. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub niezłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach określonych przez Zamawiającego (§8 

umowy) wykonawca zapłaci karę w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) licząc za 

każdy dzień zwłoki. 

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo o którym mowa w §8 ust. 1 pkt. 1.9. 

umowy w zakresie terminu zapłaty wykonawca zapłaci karę w wysokości 200,00zł (słownie: 

dwieście zł 00/100) licząc za każdy dzień zwłoki. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca udziela ……………. miesięcy  gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji liczy się 

od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego zadania. 

2. Wykonawca udziela 12 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty. Termin rękojmi liczy się od dnia 

zakończenia czynności odbioru końcowego zadania. 

3. Warunki rękojmi i gwarancji: 

3.1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z umową, 

dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – 

budowlanymi; 

3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót; 

3.3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych w trakcie eksploatacji po odbiorze końcowym oraz wszelkich skutków wad; 

3.4. Termin usunięcia wad i usterek wskazuje Zamawiający; 

3.5. Usunięcie wad i usterek powinno zostać stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego; 

3.6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady termin gwarancji danego elementu 

biegnie na nowo od chwili odebrania naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega 
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przedłużeniu o czas od zgłoszenia przez Zamawiającego wady do usunięcia  do odebrania 

naprawy. 

3.7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane                  

w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 

umowy.  

 

§ 13 

 

1. Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Poniższe postanowienia stanowią dopuszczalny 

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający określa następujące warunki zmiany: 
 1.1. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT możliwe będzie zawarcie aneksu w zakresie 

zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmiany stawki VAT, 
 1.2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie: 
  1.2.1. w przypadku udzielenia wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających jeżeli ich wykonanie spowoduje taką konieczność. 
  1.2.2. w przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia z następujących przyczyn: 
   a. warunki atmosferyczne – m.in. klęski żywiołowe, nietypowe warunki 

uniemożliwiające prowadzenie robót, prób, sprawdzeń, odbiorów; 
   b. warunki realizacji (m.in. niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane 

instalacje, znaleziska archeologiczne, warunki geologiczne) których nie 

można było przewidzieć na etapie składania oferty; 
   c. przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, m.in. wstrzymanie robót, 

nieterminowe udostępnienie terenu budowy, konieczność dokonania ustaleń i 

udzielenia wyjaśnień; 
   d. 

e. 

 

inne przyczyny za które nie odpowiada Wykonawca; 

przedłużające się prace związane z prowadzeniem badań archeologicznych, 

wstrzymujące roboty budowlane na ponad 5 dni. 

 
 1.3. Dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które 

będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 
 2.1. zmiana nr rachunku bankowego, 
 2.2. zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne spełniające warunki 

określone w SIWZ 
 2.3. zmiana danych teleadresowych, 
 Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

 

§14 

 

Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jednak 

jest zmiana sprzeczna z Prawem zamówień publicznych. 

 

§ 15 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ustawy Prawo budowlane, Prawo 

zamówień publicznych, Kodeks Cywilny. 
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2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

  § 16 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY Skarbnik Miasta (kontrasygnata) 

 

 

WYKONAWCA 

........................................... ............................................. ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia …………….. (Wydz. RI, poz. …..) 
 

 


