

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.

przetargu nieograniczonego na:

„Budowa boisk sportowych przy: Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytań Wykonawcy:

1. W związku z przygotowaniem oferty na w/w zadanie proszę o uzupełnienie załączonej dokumentacji branży elektrycznej o schematy układów sterowania oświetleniem.
Odpowiedź Zamawiającego: Schemat układu sterowania oświetleniem zostanie dołączony do materiałów przetargowych w ramach zmiany treści SIWZ.
2. Prosimy o wyjaśnienie, na jakim etapie jest proces pozyskiwania dofinansowania, o którym mowa w postanowieniu rozdz. III ust. 13 SIWZ.
Odp.: Uchwałą nr 230/XX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 i Zespole Szkół nr 3” zostało przydzielone dofinansowanie w kwocie 350 tys. zł. Obecnie został złożony wniosek w ministerstwie Sportu i turystyki i oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie. Liczymy na podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie wyprzedzającym podpisanie umowy o wykonawstwo.
3. Prosimy o wyjaśnienie, co w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trakcie robót z powodu nie otrzymania dofinansowania niniejszego zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prosimy o potwierdzenie, że w takiej sytuacji Zamawiający opłaci wykonane roboty z własnych środków.
Odp.: Planujemy nie rozpoczynać robót dopóki nie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.
4. W nawiązaniu do treści § 7 ust. 4 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialności wyłącznie za zniszczenia lub uszkodzenia powstałe z jego winy.
Odp.: Potwierdzamy.
5. W nawiązaniu do treści § 3 pkt. 1 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokona odbioru w następujących terminach:
 - odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu – w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia ich do odbioru.
 - odbioru końcowego – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót.**Odp.: Potwierdzamy.**
6. W nawiązaniu do postanowienia § 9 projektu umowy, w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowień umowy celem dostosowania jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ww. ustawy. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmiana uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonaniu usługi. Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizowanych przez Wnioskodawcę prac w rodzaju budowy, przebudowy, montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, moment wystawienia przez Wykonawcę dla Inwestora faktury, dokumentującej wykonanie prac przez Wykonawcę, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac. Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż Wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia wykonania usługi. Mając zatem na uwadze powyższe, jako moment wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia

faktury, należy przyjąć faktyczne wykonanie tych usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu:

- a. 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku częściowego wykonania usługi,
- b. 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia faktycznego wykonania robót budowlanych, tj. złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu realizacji robót poprzez wpis do dziennika budowy. Należy podkreślić, że wyżej wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a zatem obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie. Obecne brzmienie postanowień projektu umowy nie gwarantuje Wykonawcy, iż będzie w stanie uczynić zadość bezwzględnie obowiązującym przepisom Prawa, pozostając jednocześnie w zgodzie z postanowieniami umowy. Zamawiający nie przewidział w projekcie umowy w jakim terminie przystąpi do odbioru częściowego oraz końcowego prac związanych z realizacją kontraktu. Ponieważ obowiązek wystawienia faktury w terminie 30 dni od daty faktycznego wykonania usługi spoczywa na Wykonawcy niezależnie od zapisów umownych w tym zakresie, koniecznym staje się dostosowanie postanowień projektu umowy do zmienionych przepisów. Obecne ich brzmienie powoduje, że istnieje ryzyko, iż Wykonawca będzie zmuszony do wystawienia faktury zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Prawa, jednak wbrew postanowieniom umowy, co z kolei spowodować może ujemne konsekwencje podatkowe dla Wykonawcy wynikające z braku płatności faktury przez Zamawiającego przy jednoczesnym obowiązku odprowadzenia podatku od wystawionej faktury. Informujemy zatem o konieczności dokonania zmiany projektu umowy i dostosowania jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego wykonania usługi jako podstawy do wystawienia faktury aby wynikało z nich jednoznacznie, że Zamawiający dokona odbioru robót budowlanych w takim terminie, aby Wykonawca był w stanie wystawić fakturę końcową z chwilą upływu 30-go dnia od dnia wykonania usługi budowlanej. Prawidłowe określenie momentu wykonania usług budowlanych i budowlano - montażowych ma istotne znaczenie dla prawidłowego wystawienia faktury z tytułu świadczenia tych usług. O wykonaniu usług budowlanych lub budowlano - montażowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług, nie zaś przyjęcie tych usług na podstawie protokołu odbiorczego (zob. Pismo z dnia 16 czerwca 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-207/14-2/MW Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w ujęciu ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług budowlano-montażowych. www.mofnet.gov.pl).

Odp.: Zamawiający nie będzie wprowadzał zmian zapisów § 9. Zamawiający musi zakończyć budowę oraz ją rozliczyć z donatorem do końca roku, gdyż inaczej utraci dotację. Odbiory, zgłoszonych jako wykonane, elementów harmonogramu rzeczowo – finansowego będą dokonywane w ciągu kilku dni roboczych (w praktyce 2 – 3 dni) a odbioru końcowego w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Dlatego też wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z ustawą o podatku VAT i w ramach obecnych zapisów projektu umowy.

7. W nawiązaniu do postanowienia rozdz. III ust. 11 SIWZ, § 2 ust. 6 projektu umowy oraz § 4 projektu umowy prosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowo”. Zwracamy uwagę, iż wykryte podczas odbioru wady podlegają usunięciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wpływu na obowiązek inwestora do odbioru robót (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97). Tym samym, w aktualnym brzmieniu postanowienie umowy jest niezgodne z treścią art. 647 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego samo stwierdzenie istnienia wad robót przy ich odbiorze nie oznacza automatycznie, iż doszło do niewykonania zobowiązania, a co za tym idzie, do niepowstania po stronie Zamawiającego

obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Na gruncie umowy o roboty budowlane do niewykonania zobowiązania dochodzi w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia. Jedyne wady istotne uzasadniają zatem odmowę odbioru robót, a co za tym idzie, rzutują na kwestię odmowy wypłaty wynagrodzenia. Drobne wady, usterki i niedoróbki w żaden sposób nie powodują, iż z przedmiotu zamówienia nie będzie można korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem, a zatem uzależnianie uznania robót za wykonane, a co za tym idzie - zapłaty wynagrodzenia od podpisania protokołu odbioru, w którym nie stwierdzi się żadnych wad/usterek, pozbawione jest podstaw prawnych. Wady nieistotne oznaczają, iż zobowiązanie zostało wykonane, jedynie w sposób nienależyty co do jakości i inwestor może w takim przypadku domagać się ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia (tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie I ACa 1900/05). W przypadku wykonania umówionego zakresu robót i zgłoszenia ich do odbioru, po stronie Zamawiającego zawsze powstanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty nawet jeśli w treści protokołu zostały zgłoszone nieistotne wady lub usterki. W takim przypadku Zamawiający powinien dokonać odbioru zgłoszonych robót, a w treści protokołu powinny zostać poczynione ustalenia co do zakresu wykonanych robót, ich jakości i ewentualnych stwierdzonych usterek oraz ich charakter wraz z terminem ich usunięcia (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97). W konsekwencji za zupełnie nieuzasadnione należy uznać uzależnienie podpisania protokołu odbioru, a co za tym idzie – wypłaty wynagrodzenia - od uznania, że prace zostały wykonane „bezusterkowo”. Protokół odbioru jest jedynie pokwitowaniem spełnienia świadczenia w określonym terminie (dzień zgłoszenia robót do odbioru) i podstawą dokonania rozliczeń pomiędzy stronami, zaś wykryte wady podlegają usunięciu stosownie do treści art. 637 i 638 Kodeksu cywilnego. W wyroku z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 Sąd Najwyższy wskazał, że „Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”. W przypadku postanowienia uzależniającego odbiór robót, a co za tym idzie zapłatę wynagrodzenia od bezusterkowego odbioru, każde odstępstwo od stanu idealnego (co do którego nie wiadomo, na podstawie jakich kryteriów byłby ustalany) dawałoby prawo inwestorowi odmowy odbioru obiektu. W ocenie Sądu Najwyższego takie postanowienie byłoby sprzeczne z naturą zobowiązania (art. 353 [1] K.c) i wskutek tego nieważne. Przedmiot umowy wykonany zgodnie z wymaganiami projektu i zasadami wiedzy technicznej, jeżeli projekt nie miał istotnych wad, nadaje się do użytkowania, natomiast ogólnikowe wykluczenie istnienia jakiegokolwiek wady w chwili oddania przedmiotu umowy do użytku naruszałoby równowagę między inwestorem a wykonawcą, pozostawiając tego ostatniego w niepewności odnośnie do wynagrodzenia.

Odp.: Zamawiający przychylił się do wniosku i wykreślił słowo „bezusterkowo” z SIWZ Rozdz. III pkt. 11 oraz Rozdz. IV pkt. 3 i w Załączniku Nr 6 do SIWZ § 2 pkt. 6 i § 4 pkt. 2. w ramach zmiany treści SIWZ.

8. Prosimy o wprowadzenie postanowienia określającego limit kar umownych.

Odp.: Zamawiający nie przychylił się do prośby.

9. W nawiązaniu do treści § 4 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w terminie umożliwiającym właściwe i terminowe wykonania przedmiotu zamówienia, przy czym nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy, a skutki ewentualnych opóźnień w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp.: Potwierdzamy.

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje bramki do piłki ręcznej w kolorze czerwono-białym. Bramki w takim kolorze są najczęściej stosowane na boiskach zewnętrznych. Zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną wydanymi przez ZPRP: „(...)Z trzech stron widocznych z boiska, słupki i poprzeczka muszą być pomalowane w dwóch kontrastowych kolorach zdecydowanie odróżniających się od tła (...)”, jednoznacznie nie jest wskazany kolor, lecz należy zwrócić uwagę na zapis „zdecydowanie odróżniających się od tła”. Uważamy, że kolor czerwony będzie bardziej widoczny dla użytkowników boiska niż kolor czarny.

Odp.: Zamawiający zaakceptuje bramki do piłki ręcznej w kolorach czerwono – białych.

11. Prosimy o informację, czy elementy MA (ławki i kosze na śmieci), które Wykonawca ujmie w ofercie, mają być identyczne jak na rysunkach, czy mogą być podobne mające tożsame

przeznaczenie. Prosimy o informację, czy kolorystyka urządzeń ma być taka jak w PB, czy może być inna, lecz pasująca wzajemnie do siebie.

Odp.: Ławki i kosze mogą być podobne do pokazanych na rysunkach projektu, jednak im równoważne. Kolorystyka może być inna niż w dokumentacji projektowej i pasująca do siebie, lecz wówczas kolo należy uzgodnić z Zamawiającym.

12. Prosimy o potwierdzenie, że na boisku przy ZS 3 należy wybudować piłkochwyty. Załączony przedmiar robót nie obejmuje tego zakresu.

Odp.: Potwierdzamy.

13. Prosimy o potwierdzenie, że na boisku przy ZS 3 należy zamontować słupki do tenisa wraz z siatką. Załączony przedmiar robót nie obejmuje tego zakresu.

Odp.: Potwierdzamy.

14. Prosimy o określenie jakiego rodzaju panele ogrodzeniowe (2D, 3D, 2Ds) należy zamocować w dolnej części piłkochwyków lub ewentualnie prosimy o podanie wymiaru oczek siatki oraz grubości drutu.

Odp.: Należy zastosować panele 3D, 3 przetłoczenia, grubość drutu 4mm, oczko 50x200mm.

15. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie siatki o oczku 100x100 i splocie 4mm stanowiącej górne wypełnienie piłkochwytu wokół boiska wielofunkcyjnego (wokół boiska do tenisa – siatka zgodnie z projektem 45x45). Siatka o większym oczku jest tańsza w stosunku do siatki 80x80 co wpłynie na obniżenie kosztów inwestycji do poniesienia przez Zamawiającego bez zmiany jakościowej oraz funkcjonalnej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania bieżni i skoczni na boisku przy Zespole Szkół nr 3, natomiast obejmuje wykonanie bieżni i skoczni na boisku przy Gimnazjum nr 2.

Odp.: Potwierdzamy.

17. Prosimy o sprecyzowanie informacji odnośnie ograniczenia bieżni lekkoatletycznej na łukach wewnętrznych. Czy należy tam zamontować obrzeże betonowe 8x30x100 z nakładką elastyczną, czy krawężnik betonowy 15x30x100 z nakładką elastyczną? Informujemy, iż na rynku występują tylko nakładki na obrzeża betonowe w kolorze czarnym, czerwonym i zielonym.

Odp.: Na łukach wewnętrznych bieżni lekkoatletycznej należy zamontować obrzeża betonowe 8 x 30 x 100. Kolor nakładki zostanie ustalony w trakcie przekazania terenu budowy.

18. Prosimy o podanie wymiarów masztów flagowych (średnica, grubość ścianki). Z jakiego materiału ma być wykonany maszt (stal, aluminium)?

Odp.: Maszty nie są objęte zamówieniem. Stosowną zmianę zawiera zmiana treści SIWZ.

19. W nawiązaniu do postanowienia § 9 ust. 4 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie i wskazanie podstawy prawnej dla takiego ukształtowania umowy i pozbawienia Wykonawcy prawa do dochodzenia zapłaty za większe niż wynikające z dokumentacji projektowej zakresy robót? Zwracam uwagę, że ryczałt obejmuje wyłącznie zakres prac objęty dokumentacją projektową (również co do ilości), zaś sam Zamawiający wskazuje w SIWZ, że cena oferty obejmuje roboty wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wszystkie wykonane prace.

Odp.: Zapis został sporządzony na podstawie art. 353¹ Kodeksu Cywilnego, który mówi: *Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, oraz na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Pzp, który mówi: (SIWZ zawiera co najmniej (...)) wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Ustawodawca przewidział dla Zamawiającego jednostronne prawo do ustalenia warunków umowy.*

20. Dotyczy budowy boiska przy szkole podstawowej nr 3. Prosimy o informację czy przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż istniejącego piłkochwytu od strony Alei Wolności;
- rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej;
- rozebranie istniejących obrzeży;
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wokół projektowanego boiska;

- montaż ławek dla publiczności wokół projektowanego boiska?

Odp.: Piłkochwył od strony Alei Wolności nie ma być demontowany. Zakres zamówienia określa SIWZ.

21. Dotyczy budowy boiska przy szkole podstawowej nr 3. Jeżeli zakres realizacji niniejszego zadania będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej to prosimy o potwierdzenie że należy ją wykonać zgodnie z rysunkiem 2.1 Projektu Budowlanego.

Odp.: Na boisku przy Zespole Szkół Nr 3 nawierzchnie z kostki brukowej należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i uwagą zawartą w Rozdz. III SIWZ pkt. 2.1.2. lit. c i d.

22. Dotyczy budowy boiska przy szkole podstawowej nr 3. Jeżeli zakres realizacji niniejszego zadania będzie obejmował montaż ławek dla publiczności wokół projektowanego boiska to prosimy o potwierdzenie że należy je wykonać zgodnie z rysunkiem 5.5. Projektu Budowlanego.

Odp.: Zakres zamówienia obejmuje również ławki przy boisku zlokalizowanym na terenie Zespołu Szkół nr 3. Należy je wykonać zgodnie z rys. 5.5. Projektu Budowlanego (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz niniejszymi wyjaśnieniami treści SIWZ pkt. 11.

23. Dotyczy budowy boiska przy gimnazjum nr 2. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew.

Odp.: Nie, przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew, gdyż zamawiający wykona to własnym kosztem i staraniem.

24. Dotyczy budowy boiska przy gimnazjum nr 2. Prosimy o informację czy materiał z rozbiórki (bramki, kosze, ławki, kosze na śmieci, zdemontowane ogrodzenie) należy do Wykonawcy, czy Zamawiającego?

Odp.: Zdemontowany materiał należy do Zamawiającego.

25. Dotyczy budowy boiska przy gimnazjum nr 2. Jeżeli materiał z rozbiórki (bramki, kosze, ławki, kosze na śmieci, zdemontowane ogrodzenie) należy do Zamawiającego to prosimy o podanie odległości na jaką należy przewieźć materiał z rozbiórki.

Odp.: Materiał z rozbiórki należy pozostawić na terenie budowy.

26. Dotyczy budowy boiska przy gimnazjum nr 2. Prosimy o informację czy przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie nawierzchni chodnika (ustawienie nowych obrzeży), która ulegnie zniszczeniu przy demontażu istniejącego ogrodzenia wzdłuż ul. Wacława Sieroszewskiego?

Odp.: Tak.

27. Prosimy o potwierdzenie czy z zakresu zamówienia, zgodnie z punktem 2.1.2. a) SIWZ należy wyłączyć budowę bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 3 oraz przy Gimnazjum nr 2 w Łęborku?

Odp.: Nie, z przedmiotu zamówienia wyłączyć należy tylko budowę bieżni i skoczni przy Zespole szkół nr 3 w Łęborku.

28. Zgodnie z działem V pkt 1 SIWZ – warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie co najmniej jednej prawidłowo ukończonej budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni minimalnej 800 m² oraz budowy boiska do tenisa o powierzchni minimalnej 600 m² i nawierzchni z trawy syntetycznej. Prosimy o wyjaśnienie, czy boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o łącznej powierzchni 1236,40 m², w którym zawiera się m. in. kort tenisowy o łącznej powierzchni 260,75 m² będzie spełniało oceniany warunek zgodnie z SIWZ?

Odp.: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej przez Zamawiającego nie będzie uznane jako boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.

29. Prosimy o udostępnienie załączników SIWZ nr 1 – 7 w formie edytowalnej.

Odp.: Załączniki SIWZ nr 1 – 5 w wersji edytowalnej zostaną przesłane drogą elektroniczną dla wykonawców, którzy zwrócą się z taką prośbą na adres: inwestycje@um.lebork.pl.

30. W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem wykonawczym a Specyfikacją techniczną dla Zespołu Szkół nr 3 w zakresie nawierzchni poliuretanowej proszę o informację, jaką technologią należy wykonać nawierzchnię boiska. W specyfikacji technicznej pojawia się „wyrównawcza szpachla poliuretanowa” (szpachlę stosuje się do zamknięcia nawierzchni aby nie przepuszczała wody) przy czym nawierzchnia opisana jest jako przepuszczalna dla wody. Ponadto parametry techniczne są zupełnie różne w obu dokumentach.

Odp.: Należy przyjąć technologię określoną Projektem Wykonawczym (Załącznik nr 9 do SIWZ).

31. Jaką nawierzchnię poliuretanową należy wykonać na boisku przy Zespole Szkół nr 3, jakie dokumenty powinna ona posiadać oraz czy powinna ona być zgodna z PN EN 14877?

Odp.: Minimalne parametry jakie ma spełniać nawierzchnia poliuretanowa określa Projekt Wykonawczy (Załącznik Nr 9 do SIWZ, str. 5 – 6) łącznie z wymaganymi dokumentami.

32. Jaką nawierzchnię poliuretanową należy wykonać na boisku, bieżni oraz rozbiegu do skoku w dal przy Gimnazjum nr 2, jakie dokumenty powinna ona posiadać oraz czy powinna ona być zgodna z PN EN 14877?

Odp.: Parametry nawierzchni i dokumenty jakie winny one posiadać określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 14 do SIWZ).

33. Czy odnośnie trawy syntetycznej na kort tenisowy przy Gimnazjum nr 2 zamawiający stawia jakieś wymagania, jeżeli tak to jakie?

Odp.: Parametry trawy: ilość pęczków min. 40.000/m², ciężar włókna min. 8.000 dtex, polietylen fibrylowany; Nawierzchnia z trawy syntetycznej do tenisa powinna spełniać następujące wymagania:

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008,

- lub aprobatą techniczną ITB,
- lub rekomendacją techniczną ITB,
- lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytania wraz z odpowiedzią została zamieszczona na stronie internetowej <http://bip.um.lebork.pl> bez ujawniania źródła zapytania.

**Burmistrz Miasta Lęborka
Witold Namyślak**