Ogtoszenie powigzane:

Ogloszenie  nr  7582-2015 z dnia  2015-01-13 r.  Ogloszenie o  zamoéwieniu -  Lebork
1. Przedmiotem zamodwienia jest Budowa drogi oraz pozostalych elementdw zagospodarowania pasa drogowego tj.
chodnikow, ciggu pieszo-rowerowego, $ciezek rowerowych, zjazdoéw, paséw zieleni wraz z kanalizacja deszczowy i
oswietleniem...

Termin sktadania ofert: 2015-02-02

Lebork: BUDOWA UL. WILENSKIEJ W LEBORKU
Numer ogloszenia: 62446 - 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer ogloszenia w BZP:
7582 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamowien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Miasto Le¢bork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Le¢bork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42
80, faks 59 862 24 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: BUDOWA UL. WILENSKIEJ] W LEBORKU.

11.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: 1. Przedmiotem zaméwienia jest Budowa drogi oraz pozostalych elementow
zagospodarowania pasa drogowego tj. chodnikdéw, ciggu pieszo-rowerowego, $ciezek rowerowych, zjazdow, pasow
zieleni wraz z kanalizacja deszczowa i o$wietleniem ulicy Wilefiskiej potozonej na terenie Osiedla Lebork-Wschod w
Leborku. Zadanie bedzie realizowane w ramach programu wicloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Drog
Lokalnych Etap - II Bezpieczenstwo - Dostgpno$¢ - Rozwoéj, nazwa zadania: Zwickszenie dostepnoscei i bezpieczenstwa
dojazdu do drogi krajowej nr 6 w celu podniesienia atrakcyjnosci inwestycyjnej terenéw przemystowych w Legborku
poprzez budowe ul. Wilenskiej na terenie Osiedla Lebork - Wschod. Przebieg ulicy Wilenskiej wraz z ulicami
przylegtymi pokazano na mapie pogladowej stanowiacej Zatacznik nr 21 do SIWZ. 1.1. Podstawowe parametry
elementow branzy drogowej: a) jezdnia o dlugosci ok. 1.020mb z kategoriag ruchu KR3 o nawierzchni bitumicznej i
szerokosci 7m b) ronda z kategoria ruchu KR3 - 3 szt. o nawierzchni bitumicznej i pier§cieniu z brukowca kamiennego
regularnego obrobionego, w tym 2 ronda: kazde o calkowitej $rednicy 12m w tym jezdnia o nawierzchni bitumicznej i
$rednicy 6m i pierscien o nawierzchni z brukowca i $rednicy 6m oraz 1 rondo: o catkowitej srednicy 11m w tym jezdnia o
nawierzchni bitumicznej i $rednicy 6m i pier§cien o nawierzchni z brukoweca i $rednicy 5Sm c) chodniki o tacznej dtugosci
ok. 1440mb i szerokos$ci 2m z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6¢cm d) $ciezki rowerowe o tacznej dtugosci
ok. 940mb i szerokosci 2m z betonu asfaltowego czarnego o grubosci 4cm e) ciag pieszo-rowerowy o powierzchni ok.
80m2 z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6¢m f) zjazdy o tgcznej powierzchni ok. 70m2 z kostki brukowej
betonowej kolorowej o grubosci 8cm 1.2. Podstawowe parametry elementow branzy sanitarnej: a) kanaty z rur PVC-U S
SN8 o tacznej dlugosci ok. 2.160m, o $rednicach 160mm, 200mm, 250mm, 315mm, 400mm, 500mm b) studnie
kanalizacyjne PVC/PP - 28 szt. o $rednicach 400mm c¢) wpusty deszczowe - 76 szt. o §rednicach wewnetrznych 500mm
d) zbiorniki rozsaczajace - 2 szt. (A i E) w tym jeden o wymiarach 3,2x18,4x1,32m i drugi o wymiarach 4,8x44,0x1,32m
e) separatory wod deszczowych - 3szt. w tym jeden z osadnikiem 1210dm3, dwa z osadnikiem 3000dm3 f) wylot wod
deszczowych betonowy o srednicy 500mm. 1.3. Podstawowe parametry elementow branzy elektrycznej: a) kabel YAKY
4x35mm?2 o lacznej dhugosci ok. 2000m b) stupy o$wietleniowe - 57 szt. o wysokosci 9m, stalowe ocynkowane,
przeznaczone dla II strefy wiatrowej c) oprawy o§wietleniowe - 57 szt. ze zrodtem ST-70W d) szafa oswietleniowa SO -
1 szt. e) szafa pomiarowa ZP - 1 szt. 2. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z: 2.1. dokumentacjg projektows
pn. Budowa drog na Osiedlu Lgbork - Wschod w Leborku stanowiacg Zatacznik nr 8 do SIWZ w ograniczonym zakresie,
w nastgpujacy sposob: 2.1.1. nalezy wykonaé¢ ulice na odcinku od km 0+000 do km 14020, mapa pogladowa
przedstawiajaca zakres inwestycji stanowi Zatacznik nr 22 do SIWZ 2.1.2. dla odcinka ulicy okreslonego w pkt. 2.1.1.
opracowany zostat przedmiar robot, ktory stanowi odrgbny Zatacznik nr 9 do SIWZ 2.1.3. z zakresu okreslonego w pkt.
2.1.1. 1 objetego przedmiarem wymienionym w pkt. 2.1.2. nie nalezy wykonywac: a) chodnika po stronie potudniowej na
nastgpujacych odcinkach ul. Wilenskiej: od km 0+245 do km 0+525, od km 0+575 do km 0+980; 2.1.4. w obrgbie
wylotow z ronda W3 nalezy wykona¢ przedmiot zamowienia w nastgpujacym zakresie: a) w Kierunku ul. Wrzosowej (dz.
nr 296) nalezy wykona¢ caly zakres przewidziany w dokumentacji projektowej; b) w kierunku ul. Lwowskiej (dz. nr 290)
nalezy wykona¢ wszystkie elementy pasa drogowego przewidziane w dokumentacji projektowej do pierwszego przejscia
dla pieszych wilacznie; 2.1.5. w obrgbie wylotow z ronda W5 nalezy wykonaé¢ przedmiot zaméwienia w nastgpujacym
zakresie: a) w kierunku ul. Korzennej (dz. nr 298) nalezy wykona¢ wszystkie elementy pasa drogowego przewidziane w
dokumentacji projektowej do pierwszego przejécia dla pieszych wigcznie; b) w kierunku ul. Przemystowej (dz. nr 283)
nalezy wykonaé wszystkie elementy pasa drogowego przewidziane w dokumentacji projektowej do pierwszego przejscia
dla pieszych wlacznie; 2.1.6. w obregbie wylotdw z ronda W6 nalezy wykona¢ przedmiot zamowienia w nastgpujacym
zakresie: a) w kierunku ul. Granicznej (dz. nr 300) nalezy wykona¢ wszystkie elementy pasa drogowego przewidziane w
dokumentacji projektowej do km 0+037,90 ul. Granicznej; b) w kierunku ul. Granicznej (dz. nr 284) nalezy wykonaé
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wszystkie elementy pasa drogowego przewidziane w dokumentacji projektowej do km 1+043,50 ul. Granicznej. 2.1.7.
rozwigzania projektowe dotyczace budowy S$ciezek rowerowych nalezy zmodyfikowaé w oparciu o nastepujace
zatozenia: a) nawierzchnia o konstrukcji z betonu asfaltowego o gr. 4cm, podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu
stabilizowana mechanicznie o gr. 15cm; b) obrzeza $ciezek rowerowych nalezy ustawi¢ na tawie z betonu C12/15 w
ilosci 0,05m3/mb (0,28 x 0,10 + 2x 0,1 x 0,1), w miejscu styku $ciezki rowerowej z chodnikiem lub opaska z kostki
betonowej nalezy ustawi¢ dodatkowe obrzeza dla §ciezki rowerowej na tawie j.w.; ¢c) w obrgbie przecigcia z jezdniami
lub zjazdami Sciezki rowerowe nalezy oznakowaé¢ na calej powierzchni na czerwono przy uzyciu oznakowania
grubowarstwowego; d) nalezy zachowac ciagtos¢ niwelety (brak obnizenia) Sciezki rowerowej na przecigciu ze zjazdami
dopasowujac zjazd do rzednej $ciezki rowerowej; e€) na przecigciu $ciezki rowerowej ze zjazdem na ul. Mikotajczyka
nalezy zachowac ciaglo$¢ nawierzchni asfaltowej $ciezki rowerowej. W tym celu nalezy drogg rowerowa w poprzek
zjazdu ograniczy¢ opornikiem betonowym 25x10x100 cm na tawie betonowej jak w ppkt.b). W obrgbie wjazdu nalezy
wykona¢ na $ciezce rowerowej dodatkowo podbudowe asfaltowa gr.6cm. Kraweznik ograniczajacy zjazd przechodzacy
w poprzek $ciezki rowerowej nalezy wykona¢ w poziomie nawierzchni $ciezki rowerowej; f) maksymalna dopuszczalna
wysoko$¢ wszelkich progéw na drodze rowerowej wynosi lem (m.in. na kraweznikach, obrzezach, potaczeniach z
chodnikiem, jezdnig lub $ciekiem); 2.1.8. maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ wszelkich progdéw na chodnikach wynosi
2cm (m. in. na krawgznikach, obrzezach, potgczeniach z jezdnig lub Sciekiem);2.1.9.Krawezniki kamienne stosowaé w
nastepujacy sposob: a) w obrebach rond - zgodnie z Opisem technicznym pkt.7 - krawezniki zewngtrzne na odcinkach
pomigdzy przejsciami (wraz z przejSciami) o wymiarach 15x30 (poza przejSciami) 1 15x22 (na przej$ciach); b) azyle dla
pieszych - krawezniki kamienne o wymiarach 15x30 (poza przejSciami) i 15x22 (na przejéciach); ¢) ronda - pier§cienie
wewnetrzne rond oddzieli¢ od nawierzchni asfaltowej krawgznikami kamiennymi 15x22 na tawie betonowej z oporem.
Krawezniki wyniesione na 4cm ponad nawierzchnig asfaltowa, z zachowaniem zaprojektowanych spadkéw pierscieni; d)
wyspy zabrukowe na tukach - oddzieli¢ od nawierzchni asfaltowej kraweznikami kamiennymi 15x22 na tawie betonowe;j
z oporem. Krawegzniki wyniesione na 4 cm ponad nawierzchni¢ asfaltowa; e) krawezniki kamienne 15x22 wykona¢ z faza
o wymiarach 2x2cm od strony najazdowej; f) wszystkie krawezniki kamienne o powierzchni goérnej ptomieniowanej;
2.1.10.Wykonane trawniki nalezy pielegnowaé¢ do pierwszego koszenia. 2.2.dokumentacja projektowa pn. Budowa
systemu sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb obshugi Osiedla Lgbork - Wschod w
Leborku stanowiaca Zatacznik nr 10 do SIWZ w ograniczonym zakresie w nastepujacy sposob: 2.2.1. nalezy wykonaé
tylko kanalizacje deszczowa obejmujaca calg dtugos¢ ul. Wilenskiej, cze$¢ ul. Granicznej, fragment dz. nr 302 oraz
dziatke 463/2 do wylotu W1 na dzialce 8/2 w zakresie zgodnym z mapg pogladowa stanowiaca Zatacznik nr 22 do SIWZ
oraz nizej wymienionymi uwagami; 2.2.2. dla odcinka kanalizacji deszczowej okreslonego w pk.2.2.1. opracowany zostat
przedmiar robot, ktory stanowi odrgbny Zatacznik nr 11 do SIWZ 2.2.3. w obrgbie wylotow z ronda W3 nalezy wykonac
kolektor deszczowy w nastgpujacym zakresie: a) w kierunku ul. Wrzosowej (dz. nr 296) nalezy wykonaé caty zakres
kanalizacji deszczowej przewidziany w dokumentacji projektowej z uwaga, iz od studni D78 usytuowanej na koncu ul.
Wrzosowej nalezy wyprowadzi¢ 5 m rury PVC-U kanatu gléwnego o $rednicy 250mm, ktorej koniec nalezy zaczopowac
korkiem betonowym; b) w kierunku ul. Lwowskiej (dz. nr 290) nalezy wykona¢ kanalizacj¢ deszczowa tylko w obrebie
skrzyzowania z ul. Wilenska; 2.2.4. w obrebie wylotow z ronda W5 nalezy wykona¢ kolektor deszczowy w nastepujacym
zakresie: a) w kierunku ul. Korzennej (dz. nr 298) nalezy zakonczy¢ budowe kolektora deszczowego na studni D54; b) w
kierunku ul. Przemystowej (dz. nr 283) nalezy zakonczy¢ budowg kolektora deszczowego na studni D41; 2.2.5. w obrebie
wylotow z ronda W6 nalezy wykona¢ kolektor deszczowy w nastepujacym zakresie: a) w kierunku ul. Granicznej (dz. nr
284) nalezy zakonczy¢ budowe kolektora deszczowego na studni Sd26; b) w kierunku ul. Granicznej (dz. nr 300) nalezy
wykona¢ caty kolektor deszczowy do studni Sd13, oraz wpusty deszczowe WD25 i WD26, pozostatych wpustow na tym
odcinku nie nalezy wykonywac¢; 2.2.6. w obrgbie skrzyzowania ul. Granicznej (dz. nr 300) z dz. nr 302 nalezy wykonac
kolektor deszczowy od studni Sd13 do studni Sd10 (bez wpustow Wdll i WDI12) wraz z separatorem F; 2.3.
dokumentacja projektowa pn. Budowa oswietlenia ulicznego dla terenu Osiedla Lebork - Wschod w Leborku stanowiaca
Zatgcznik nr 12 do SIWZ w ograniczonym zakresie w nastepujacy sposob: 2.3.1. nalezy wykona¢ o§wietlenie uliczne w
zakresie zgodnym z mapg pogladowa stanowigca Zalacznik nr 22 do SIWZ 2.3.2. dla odcinka oswietlenia ulicznego
objetego niniejszym zamowieniem opracowany zostat przedmiar robot, ktory stanowi odrebny Zatacznik nr 13 do SIWZ;
2.3.3. wykona¢ szatk¢ ZP na dz. nr 287 z linig kablowa od ZP do SO na dz. nr 290 oraz szafka SO; 2.3.4. wykonaé
obwod 2 linii o§wietleniowej od SO do stupa 20.2 (wlacznie) z wylaczeniem: a) odgalgzienia od stupa 3.2. do stupa 3.2.2.
2.3.5. wykona¢ obwod nr 1 linii o$wietleniowej od SO do stupa 1.1. (wlacznie) oraz od shupa 14.1. (wlacznie) do stupa
34.1. (wlacznie) z wylaczeniem: a) odgalezienia od stupa 30.1. do stupa 30.4.1. 2.4. decyzja pozwolenia na budoweg nr
29/12/13 z dnia 18.02.2013 r. stanowiaca Zatacznik nr 14 do SIWZ 2.5. decyzja pozwolenia na budowe nr 278/13 z dnia
24.06.2013 r. stanowigcg Zatacznik nr 15 do SIWZ 2.6. decyzja pozwolenia na budowe nr 265/13 z dnia 17.06.2013 r.
stanowigcg Zatacznik nr 16 do SIWZ 2.7. postanowieniem Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow ZN-
A-1-4151/19/1170/2013 z dnia 08.05.2013 r. stanowigcym Zatgcznik nr 17 do SIWZ 2.8. decyzja wodnoprawng nr 503/13
z dnia 24.05.2013 r. stanowigcg Zatacznik nr 18 do SIWZ 2.9. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia nr GM/X-7625/708/80/08 z dnia 2.01.2008r. z pdzniejszymi zmianami nr OSG/X-7625/26/08
z dnia 06.01.2009 r. oraz 0SG.6220.22.2011.P z dnia 12.10.2011 r. stanowiaca Zalgcznik nr 19 do SIWZ 2.10. decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach nr RDOS-Gd W00.4210.18.2012.KLP.21 z dnia 06.03.2013r. stanowiaca Zatacznik
nr 20 do SIWZ 2.11.zapisami niniejszej SIWZ. 3. Uwagi: 3.1. Zakres zamoOwienia obejmuje przeprowadzenie
archeologicznych badan ratowniczych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadzonymi w
trakcie realizacji inwestycji, potozonej w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w tym uzyskanie
decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku, Delegatura w Stupsku oraz wykonanie sprawozdan z
badan; szczegdlowy zakres badan okresli Wojewodzki Konserwator Zbytkéw w wydanym pozwoleniu (zlozenie wniosku

Strona2



i uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne - w gestii Wykonawcy). 3.2. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
wystapi¢ do zarzadcdw nieruchomos$ci o wyrazenie zgody na czasowe zajecie nieruchomosci na cele zwigzane z
realizacjg inwestycji. 3.3. Przy sporzadzaniu wyceny ofertowej przedmiary robdt nalezy traktowac jako pomocnicze do
okreslenia ilosci i zakresu robdt. Szczegolowe ilosci i zakres opisuje dokumentacja projektowa oraz rozdz. III SIWZ. 4.
Zakres zamOwienia obejmuje rowniez: 4.1. geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie 4.2. ogrodzenie terenu budowy
(odcinkéw prac tego wymagajacych) 4.3. wykonanie niezbednych pomiardéw, préb i sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robo6t wynikajacych z obowigzujacych przepiséw dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych (z
przekazaniem Zamawiajacemu odpowiednich protokotow) 4.4. tymczasowa organizacja ruchu (Zamawiajacy wymaga
zapewnienia cigglego dojazdu do posesji potozonych w obrebie budowy; brak dojazdu i godziny wylaczenia z ruchu
moga by¢ indywidualnie uzgodnione z uzytkownikiem posesji) 4.5. organizacje terenu budowy z zasileniem w niezbedne
media, obstuge geodezyjna w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejsciowe 4.6. usuwanie wszelkich kolizji
i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, ktore mozna byto przewidzie¢ po szczegétowym zapoznaniu si¢ z
zakresem robot i dokumentacjg 4.7. realizacje prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych 4.8.
uporzadkowanie terenu po zakonczonych pracach budowlanych 4.9. dostosowanie niwelety drogi bedace przedmiotem
zamowienia do istniejacych dojazdéw, wjazdow, dojs¢ do bram, itp. 4.10. przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjeciu do zasobu geodezyjnego 4.11. przekazanie
Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej 4.12. zastosowanie wpustow ulicznych typu zawiasowego z zamknigciem 5. Tam gdzie na
rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét, przedmiarach robot, dokumentacji projektowej
lub opisie przedmiotu zamdwienia zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatéw lub normy o ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub
rozwigzan rownowaznych. Pod pojeciem rownowaznosci rozumieé nalezy iz zagwarantuja one realizacj¢ zamowienia w
zgodzie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w w/w dokumentach 6. Przed zlozeniem oferty i ustaleniem wartosci ryczattowej prac nalezy doktadnie
przenalizowaé opis przedmiotu zamowienia wraz z zalgczonymi materiatami. Wykonawca dokona dokladnego
rozpoznania co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznos$ci jakie moga wplyna¢ na wykonanie zamowienia.
Warto$¢ ryczaltowa zamowienia uwzglednia¢ musi wszystkie punkty opisu przedmiotu zamdéwienia. 6.1. Obowiazkiem
Wykonawcy bedzie, bezposrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiajacym podzialu przedmiotu
zamoOwienia na elementy rozliczeniowe, a nastepnie okreslenie kosztow i termindw wykonania poszczegoélnych
elementow. Wzdr tabeli elementow rozliczeniowych stanowi zatacznik nr 7, ktorego nie nalezy wypetnia¢ przy sktadaniu
oferty 6.2. Ustalona tabela elementow rozliczeniowych, jako harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie stanowita
Zatacznik nr 1 do umowy 6.3. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przedstawienie prac budowlanych do odbioru zgodnie z
ww. harmonogramem rzeczowo - finansowym, co bedzie podstawa do wystawiania faktur. 7. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany tre§ci SIWZ. Dokonang zmian¢ Zamawiajacy przekaze
niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano niniejsza SIWZ, zostanie zamieszczona rowniez na stronie
internetowej Zamawiajacego. 8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku nie otrzymania dofinansowania niniejszego zadania z Narodowego Programu Przebudowy drog Lokalnych -
Etap II Bezpieczenstwo - Dostepnos¢ - Rozwoj. Wykonawca nie bgdzie w takim przypadku wystepowat przeciwko
Zamawiajacemu z roszczeniem odszkodowawczym.

11.4) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 45.23.11.00-6, 45.23.21.30-2, 45.23.31.28-2, 45.23.31.40-2, 45.23.31.62-2,
45.23.32.00-1, 45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0, 45.23.32.90-8, 45.31.61.10-9.

SEKCJA 1ll: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 17.03.2015.

1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:

Konsorcjum Firm: Kruszywo Sp. z 0.0. - jako Lider Konsorcjum i Bituminium Sp. z 0.0. - Jako Partner Konsorcjum, ul.
Dtuga 4B, 84-223 Linia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT): 6521533,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIiSZA | NAJWYZSZA
CENA

Cena wybranej oferty: 3888386,13

Oferta z najnizsza ceng: 3888386,13 / Oferta z najwyzsza cena: 5682600,00

Waluta: PLN.
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