
 
 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 

Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi 
poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyŜowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku 

Lębork: Roboty uzupełniające dla zadania Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku - dokumentacja projektowa 
przebudowy skrzyŜowania ulic Krzywoustego - Kościuszki 
Numer ogłoszenia: 299378 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, faks 59 862 
24 27. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające dla zadania Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka 
I w Lęborku - dokumentacja projektowa przebudowy skrzyŜowania ulic Krzywoustego - Kościuszki. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyŜowania ulic Krzywoustego - 
Kościuszki w niezbędnym zakresie umoŜliwiającym uzgodnienie projektu przez Departament Infrastruktury Urzędu 
Marszałkowskiego, wraz z uzyskaniem decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę, w 
tym: 1.1. wykonanie map do celów projektowych (1 egz. map naleŜy przekazać Zamawiającemu niezaleŜnie od innych niezbędnych 
egzemplarzy) 1.2. wykonanie kompletnej wielobranŜowej (dla kaŜdej branŜy oddzielnie) dokumentacji projektowej budowlanej i 
wykonawczej 1.3. pozyskanie warunków na przebudowę sieci znajdujących się w rozpatrywanym odcinku od gestorów sieci 1.4. 
wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej 1.5. wykonanie badań gruntowych w zakresie 
niezbędnym do wykonania zamówienia 1.6. uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, w tym: a. uzgodnienie projektu w ZUDP b. uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew i 
krzewów jeśli zajdzie taka potrzeba c. uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w 
zakresie wynikającym z właściwych przepisów d. doprowadzenie do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji 
Drogowej (ZRID) zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 687) lub decyzji pozwolenia na budowę. 2. Zamawiający 
wymaga wykonania dokumentacji w następujący sposób: 2.1. Projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - w 2 egzemplarzach do 
przekazania dla Zamawiającego (niezaleŜnie od innych niezbędnych egzemplarzy) wraz z wersją elektroniczną 2.2. Projekty 
wykonawcze opracowane dla kaŜdego rodzaju robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - w 3 egzemplarzach dla kaŜdej branŜy do przekazania 
dla Zamawiającego (niezaleŜnie od innych niezbędnych egzemplarzy) wraz z wersją elektroniczną 2.3. Przedmiary robót opracowane 
dla kaŜdego rodzaju robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) - w 3 egzemplarzach dla kaŜdej branŜy do przekazania dla 
Zamawiającego (niezaleŜnie od innych niezbędnych egzemplarzy) wraz z wersją elektroniczną w ogólnie dostępnych formatach (np. 
.doc, .pdf) 2.4. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy ich opracowanie jest wymagane - w 1 
egzemplarzu do przekazania dla Zamawiającego (niezaleŜnie od innych niezbędnych egzemplarzy) wraz z wersją elektroniczną 2.5. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane dla kaŜdego rodzaju robót, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 
- w 3 egzemplarzach dla kaŜdej branŜy do przekazania dla Zamawiającego (niezaleŜnie od innych niezbędnych egzemplarzy) wraz z 
wersją elektroniczną 2.6. Kosztorysy inwestorskie opracowane dla kaŜdego rodzaju robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
uŜytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389) - w 1 egzemplarzu dla kaŜdej branŜy do przekazania dla Zamawiającego (niezaleŜnie od innych 
niezbędnych egzemplarzy) wraz z wersją elektroniczną w ogólnie dostępnych formatach (np. .doc, .pdf, inne). 2.7. Projekt organizacji 
ruch opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych z dnia 31.07.2002r. (Dz.U. nr 170 z 12 października 2002r.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz.U. Nr 177, poz. 1784), Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach - załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. 
(Dz.U. 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.) - w 1 egzemplarzu do przekazania dla Zamawiającego (niezaleŜnie od innych niezbędnych 
egzemplarzy) wraz z wersją elektroniczną w ogólnie dostępnych formatach (np. .doc, .pdf, inne). 3. Ustalenia dodatkowe do 
projektowania i robót budowlanych: 3.1. Prace projektowe mają uzyskać certyfikat BQC lub równowaŜny kosztem i staraniem 
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Wykonawcy. 3.2. Dokumentacje wykonawcze branŜowe Zamawiający przekaŜe zarządcom sieci, aby dokonali niezbędnej przebudowy, 
zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, w ramach terenu budowy na swój koszt, zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 260 z późn. zm.). 3.3. Zamawiający niezwłocznie wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo (w 
niezbędnej ilości) do występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, z uzyskaniem decyzji 
ZRID włącznie (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ). Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane, które są wymagane do złoŜenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Burmistrz Miasta 
Lęborka. Zamawiający wymaga aby kaŜde wystąpienie zostało z nim uzgodnione. 3.4. Zamawiający zastrzega, Ŝe rozwiązania 
projektowe naleŜy kaŜdorazowo z nim uzgadniać, a w przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian do 
zaakceptowanych rozwiązań, zaistniałych wskutek otrzymanych decyzji, opinii czy uzgodnień, zmiany te i ich skutki naleŜy ponownie 
uzgodnić z Zamawiającym. Rozpoczęcie robót budowlanych moŜliwe będzie po zatwierdzeniu kompletnego projektu budowlanego i 
wykonawczego przez Zamawiającego. 3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zamówionych prac projektowych w trakcie 
ich sporządzania. 3.6. Wykonawca projektów przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z 
chwilą wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia za opracowania. Zamawiający moŜe wykorzystać przedmiotowy projekt 
budowlany i wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. 4. Wartość ryczałtowa 
zamówienia uwzględnia wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zamówienie z wolnej ręki 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, projekt/program: 
Zamówienie stanowi element realizacji Projektu: UTWORZENIE ALTERNATYWNEGO POŁĄCZENIA DW214 Z DK6, 
CENTRUM MIASTA ORAZ TERENAMI INWESTYCYJNYMI POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ULIC KUSOCIŃSKIEGO I 
MIESZKA I WRAZ ZE SKRZYśOWANIEM UL. MIESZKA I I DW214 W LĘBORKU, dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007-2013.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  19.08.2014. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 
IV.4) NAZWA I ADRES W YKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  

• STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie. 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13922956,09 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNI śSZĄ I NAJWY śSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 30750,00 
• Oferta z najniŜszą ceną: 30750,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 30750,00 
• Waluta:  PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę 

• 1. Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Uzasadnienia wyboru trybu 
NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z 
przepisami. 
a. zamówienie uzupełniające przewiduje się udzielić w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego b. zamówienie 
uzupełniające przewiduje się udzielić wykonawcy zamówienia podstawowego c. szacunkowy koszt wykonania dokumentacji 
projektowej przebudowy skrzyŜowania ulic Krzywoustego - Kościuszki określa się na 35 000 zł brutto. d. szacunkowy koszt 
dokumentacji projektowej nie przekracza 20% wartości zamówienia e. zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego 
samego rodzaju zamówień (prace projektowe) f. zamówienie podstawowego zostało udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego g. zamówienie podstawowe przewidywało moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach 
określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. Wartość zamówień uzupełniających nie moŜe przekroczyć 20% wartości 
zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą obejmować m. in. przebudowę (w tym równieŜ 
zaprojektowanie) odcinków ulic lub chodników sąsiadujących z objętymi zamówieniem h. zamówienie uzupełniające jest 
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego 

 
 


