

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOSTU NAD RZEKĄ LEBĄ W CIĄGU ULICY WETERYNARYJNEJ W LĘBORKU”

1. Zmienia się treść SIWZ Rozdz. VI.pkt. 17

W SIWZ jest :

Dowodami, o których mowa w dziale VI pkt.1 ppkt.1 punkcie 1.1, są:

- poświadczenie,
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
- w zakresie dokumentów opisanych w niniejszym punkcie dopuszcza się stosowanie dokumentów wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przez wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. tj. dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie.

W SIWZ powinno być:

Dowodami, o których mowa w dziale VI pkt.1 ppkt.1 punkcie 1.1, są:

- poświadczenie,
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

**Burmistrz Miasta Lęborka
Witold Namyślak**