

## Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na

### **BUDOWĘ ULICY ARTYLERZYSTÓW (od ul. Śląskiej do ul. Powstańców Warszawy) WRAZ Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH W LĘBORKU**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych poniżej przedstawiam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

#### **Treść 1 zapytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy załączać kosztorysu ofertowego (sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej wraz z zestawieniem cenników podstawowych materiałów, sprzętu, robocizny oraz stawek i narzutów lub porządzonego metodą kalkulacji szczegółowej) wraz z ofertą przetargową

#### **Odpowiedź Zamawiającego na 1 pytanie:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### **Treść 2 zapytania Wykonawcy:**

Prosimy o podanie konstrukcji progów zwalniających wyspowych wraz z podaniem kolorystyki kostki brukowej.

#### **Odpowiedź Zamawiającego na 2 pytanie:**

Konstrukcja wyniesień na jezdni ul. Artylerzystów jest następująca:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej kol. czerwony Behaton – 8 cm
- podsypka cem. – piasek 1:4 – 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. – 25 cm
- geosiatka wzmacniająca
- skropienie emulsją asfaltową – 1,2 kg/m<sup>2</sup>
- warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji  $k \geq 8 \text{ m/s}$  – min. 10 cm
- gruntocement  $R_c = 3,5 \text{ MPa}$  – 15 cm

#### **Treść 3 zapytania Wykonawcy:**

Prosimy o określenie typu kostki brukowej dla poszczególnych konstrukcji, ponieważ w zestawieniach materiałów jest podany typ Behaton a w projekcie typ Holland.

#### **Odpowiedź Zamawiającego na 3 pytanie:**

Dla wyniesień – kostka brukowa betonowa kol. czerwony Behaton – 8 cm

Dla ścieku przykrawężnikowego - kostka brukowa betonowa Holland kol. szary – 8 cm.

Dla obu sięgaczy nawierzchni jezdni ul. Artylerzystów - kostka brukowa betonowa kol. szary Behaton – 8 cm

Dla ścieku otwartego sięgacza I – kostka kamienna – 11 cm

#### **Treść 4 zapytania Wykonawcy:**

Obecnie do dokumentów aplikacyjnych WT - 1 i WT - 2 przygotowana została przez IBDiM poprawka, która została opublikowana na stronie internetowej GDDKiA. Zwracamy się z zapytaniem, czy zamawiający dopuszcza stosowanie poprawionych i najbardziej aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 2010?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na 4 pytanie:**

Zamawiający dopuszcza stosowanie poprawionych i najbardziej aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 2010.

#### **Treść 5 zapytania Wykonawcy:**

W związku z faktem, że nie można zaprojektować recepty wg WT-2 z 2008 roku na warstwę AC ścieralną z uwzględnieniem wskazanego tam Bmin (brak uzyskania pozytywnych wyników z takich paramentów jak: odporność na deformacje trwałe oraz zawartość wolnych przestrzeni), co potwierdziło najnowsze wydanie WT-2 z 2010, gdzie wartość ta została obniżona, zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania w/w warstw zgodnie z WT-2 2010?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na 5 pytanie:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania w/w warstw zgodnie z WT – 2 2010.

#### **Treść 6 zapytania Wykonawcy:**

Prosimy o podanie kilometrażu lub o wskazanie na planie sytuacyjnym przebiegu sieci wodociągowej, którą należy przełożyć, wraz ze wskazaniem nowego miejsca ułożenia tego wodociągu. Pozycja ta występuje w przedmiarze dla ul. Powstańców Warszawy nr 14.

#### **Odpowiedź Zamawiającego na 6 pytanie:**

Zakres realizacji budowy ul. Powstańców Warszawy został przedstawiony w Załączniku nr 23 do SIWZ i dotyczy głównie budowy przepustu wraz z pracami towarzyszącymi. Przełożenie wodociągu nie stanowi elementu niniejszego zamówienia, gdyż jest poza zakresem robót określonych w załączniku graficznym. (lokalizacja kolizji została

przedstawiona w Załączniku nr 15 do SIWZ w folderze Projekt wykonawczy dla branży drogowej, opis techniczny str. 11-12).

**Treść 7 zapytania Wykonawcy:**

Niniejszym proszę o wyjaśnienie czy przepust, o którym mowa w dokumentacji projektowej może być wykonany z rur PEHD fi 800?

**Odpowiedź Zamawiającego na 7 pytanie:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne o tożsamyh właściwościach – przepust karbowany Ø 800 o sztywności obwodowej SN 8 (8 kPa).

**Treść 8 zapytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego na 8 pytanie:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Treść 9 zapytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego na 9 pytanie:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Treść 10 zapytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego na 10 pytanie:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Treść 11 zapytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź Zamawiającego na 11 pytanie:**

Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego po spełnieniu warunków określonych w SIWZ i Pzp. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadkach określonych w SIWZ Rozdz. XVIII ppkt. 2.2..

**Treść 12 zapytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

**Odpowiedź Zamawiającego na 12 pytanie:**

Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego po spełnieniu warunków określonych w SIWZ i Pzp. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadkach określonych w SIWZ Rozdz. XVIII ppkt. 2.2.

**Treść 13 zapytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź Zamawiającego na 13 pytanie:**

W powyższym przypadku Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego ze zmianą terminu umowy zgodnie z SIWZ Rozdz. XVIII ppkt. 2.2.

**Treść 14 zapytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź Zamawiającego na 14 pytanie:**

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego zgodnie z Pzp i SIWZ, a termin może ulec zmianie w przypadkach określonych w SIWZ Rozdz. XVIII.

**Treść 15 zapytania Wykonawcy:**

W nawiązaniu do postanowienia pkt. III.6 SIWZ oraz § 2 ust. 4 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że obowiązek rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na termin zamówienia dotyczy wyłącznie czynników możliwych do zauważenia na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizy dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź Zamawiającego na 15 pytanie:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Treść 16 zapytania Wykonawcy:**

W nawiązaniu do postanowienia pkt. V.1 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu robót sporządzonego wg załącznika nr 3 do SIWZ, obejmującego roboty spełniające określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, w ilości niezbędnej do wykazania spełniania tego warunku (tj. jednej roboty).

**Odpowiedź Zamawiającego na 16 pytanie:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Treść 17 zapytania Wykonawcy:**

Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty, o której mowa w pkt. XII.4 SIWZ oraz § 4 i § 8 ust. 2 i 3 projektu umowy, pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego na 17 pytanie:**

Cena ryczałtowa zamówienia będzie stała i nie może obejmować tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty.

**Treść 18 zapytania Wykonawcy:**

W nawiązaniu do postanowienia pkt. XVIII.2.1 SIWZ oraz § 13 ust. 1 lit. a) projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT mającej zastosowanie do przedmiotu zamówienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy brutto. Z treści pkt. XVIII.2.1 SIWZ oraz § 12 ust. 1.1 projektu umowy wynika wprawdzie, iż zmiana stawki VAT stanowi podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia, jednakże postanowienie to nie precyzuje, iż chodzi o wynagrodzenie brutto (a zatem iż do ustalonego umową wynagrodzenia netto zostanie w takim przypadku doliczony podatek obliczony wg nowej stawki). Pytanie Wykonawcy na celu usunięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie na etapie wykonywania umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego na 18 pytanie:**

Zamawiający informuje, iż w tym sformułowaniu chodzi o zmianę wartości brutto.

**Treść 19 zapytania Wykonawcy:**

W nawiązaniu do postanowienia pkt. XVIII.2.2 SIWZ oraz § 13 ust. 1 projektu umowy prosimy o rozszerzenie katalogu przypadków zmiany umowy o przypadki:

- a) W zakresie terminu realizacji umowy:
  - opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego;
  - ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących niemożliwością dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy;
  - wykonanie robót zamiennych,
  - niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie;
  - zmian dokumentacji projektowej,
- b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:
  - wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- c) W zakresie innych zmian:
  - zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa;
  - zmiany w kolejności robót określonej w harmonogramie,
  - zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom.

Powyższe przypadki mogą mieć miejsce w toku realizacji umowy, zaś brak stosownych przesłanek uniemożliwi jej zmianę (ze względu na brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

**Odpowiedź Zamawiającego na 19 pytanie:**