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ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KONOPNICKIEJ, KORCZAKA I REJA W LĘBORKU WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI
W dziale III SIWZ w punkcie 2 punkt 2.4 otrzymuje następujące brzmienie:

	2.4.
	Wykonawca ma wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej wymianę 4 istniejących słupków i znaków poprzez montaż 4 stylizowanych słupków, stalowych, w kolorze czarnym, wys. 2,5 m, z gałką zamykająca od góry, przeznaczonych do trzymania pojedynczego znaku,  (bez zmiany rodzaju i lokalizacji znaków, projekt nie przewiduje zmiany organizacji ruchu). Wykonawca ma zamontować znaki małe. Rodzaj słupków na wzór pokazuje Załącznik nr 18 do SIWZ.


W dziale III SIWZ w punkcie 3 dodaje się podpunkt 3.6 o następującej treści:

	3.6.
	Inwestycja obejmuje demontaż i ponowne wstawienie krawężników kamiennych w ul. Konopnickiej i Korczaka oraz fragmencie ul. Reja od ul. Armii Krajowej do ul. Kasprzaka. Na pozostałym odcinku ul. Reja, tj. od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do ul. Korczaka, z wyłączeniem odcinka dł. ok. 10 m w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych od strony ul. Armii Krajowej, konieczna jest wymiana istniejących krawężników betonowych na kamienne cięte, 15 x 30 cm, na ławach betonowych. Orientacyjna długość nowego krawężnika kamiennego: ok. 160 mb.


W dziale VI SIWZ w punkcie 1 podpunkt 1.1 otrzymuje następujące brzmienie:

	1.1.
	Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.



W dziale XVIII SIWZ w punkcie 1 podpunkt 1.3 otrzymuje następujące brzmienie:

	1.3.
	Utworzenie dodatkowych przejść dla pieszych w ulicach objętych zadaniem i w obrębie skrzyżowań;



Zmienia się Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat; zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej zmiany SIWZ.

Do listy załączników do SIWZ dodaje się następujący załącznik (stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej zmiany SIWZ):

Załącznik nr 18 – Przykładowe słupki pod znaki drogowe.

W załączniku nr 6 do SIWZ – Projekcie umowy – dokonuje się następujących zmian:

W §2 w punkcie 2 punkt 2.4 otrzymuje następujące brzmienie:

	2.4.
	Wykonawca ma wykonać i uwzględnić w cenie ryczałtowej wymianę 4 istniejących słupków i znaków poprzez montaż 4 stylizowanych słupków, stalowych, w kolorze czarnym, wys. 2,5 m, z gałką zamykająca od góry, przeznaczonych do trzymania pojedynczego znaku,  (bez zmiany rodzaju i lokalizacji znaków, projekt nie przewiduje zmiany organizacji ruchu). Wykonawca ma zamontować znaki małe. Rodzaj słupków na wzór pokazuje Załącznik nr 18 do SIWZ.


W §2 w punkcie 3 dodaje się podpunkt 3.6 o następującej treści:

	3.6.
	Inwestycja obejmuje demontaż i ponowne wstawienie krawężników kamiennych w ul. Konopnickiej i Korczaka oraz fragmencie ul. Reja od ul. Armii Krajowej do ul. Kasprzaka. Na pozostałym odcinku ul. Reja, tj. od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do ul. Korczaka, z wyłączeniem odcinka dł. ok. 10 m w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych od strony ul. Armii Krajowej, konieczna jest wymiana istniejących krawężników betonowych na kamienne cięte, 15 x 30 cm, na ławach betonowych. Orientacyjna długość nowego krawężnika kamiennego: ok. 160 mb.


Załączniki:

Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ – Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (Załącznik nr 3 do SIWZ);
Załącznik nr 2 do zmiany treści SIWZ – Przykładowe słupki pod znaki drogowe (Załącznik nr 18 do SIWZ).
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
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