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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 265383-2012 z dnia 2012-12-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego mostu przez rzekę Łebę w ciągu ulicy 
Waryńskiego i budowie nowego mostu (konstrukcja zintegrowana - rama Ŝelbetowa o rozpiętości ok. 17... 
Termin składania ofert: 2013-01-07  

 
Numer ogłoszenia: 5394 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 265383 - 2012 data 14.12.2012 r. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27. 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
• W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego mostu przez rzekę 

Łebę w ciągu ulicy Waryńskiego i budowie nowego mostu (konstrukcja zintegrowana - rama Ŝelbetowa o rozpiętości ok. 17 m składająca się ze 
ścian pionowych (przyczółków) wykonywanych na mokro oraz prefabrykowanych elementów spręŜonych (belki prefabrykowane Kujan)) wraz 
z przebudową fragmentu ul. Waryńskiego (ok. 34 mb w tym most), budową tymczasowego przejścia mostowego dla pieszych przez rzekę Łebę 
na czas trwania robót budowlanych, budową oświetlenia mostu. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1 rozbiórkę istniejącego mostu - na 
podstawie Projektu Budowlanego Tom III.3 - branŜa mostowa - rozbiórka mostu - Załącznik nr 7 do SIWZ. Rozbiórka istniejącego mostu jest 
moŜliwa po oddaniu do uŜytku kładki wraz z dojściami zgodnie z pkt. 3.1. 2.2 budowę nowego mostu - na podstawie Projektu Wykonawczego 
BranŜa Mostowa - Etap 1 - Załącznik nr 8 do SIWZ 2.3 roboty nawierzchniowe ulic - jedynie zakres zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ - na 
podstawie Projektu Wykonawczego BranŜa Drogowa - Etap 1 - Załącznik nr 10 do SIWZ, z następującymi uwagami: 2.3.1. na al. 
Niepodległości naleŜy dodatkowo zrealizować podniesienie krawęŜników na istniejącym, likwidowanym przejściu dla pieszych 2.3.2. wyspę 
segregującą (z azylem dla pieszych) w ciągu ul. Niepodległości wykonać jako wyspę w krawęŜniku (krawęŜnik betonowy, wyniesiony na 2 cm 
w obrębie przejścia, na 12 cm poza przejściem), obszar przejścia wyłoŜyć kostką betonową czerwoną, poza obszarem przejścia kostka 
kamienna, podbudowa jak dla KR1. 2.3.3. długość wyspy segregującej zwiększyć w stosunku do zaprojektowanej o 2,5m w taki sposób, aby w 
przyszłości moŜliwe było przeprowadzenie przejazdu dla rowerów 2.4 budowę oświetlenia ulicznego: budowa słupów nr 5.4 i 5.5 wraz z 
niezbędnymi liniami kablowymi, dodatkowo 4 rury osłonowe na granicy zakresu przechodzące w poprzek ul. Waryńskiego (kable ułoŜy 
operator sieci w trakcie robót)) - opisana w Projekcie Wykonawczym BranŜa Elektryczna - Etap 1 - Załącznik nr 11 do SIWZ (wyłącznie w 
opisanym wyŜej zakresie) 2.5. do dokumentacji projektowej wprowadza się następujące wyjaśnienia i korekty: 2.5.1. konstrukcja nawierzchni 
jezdni: a. na całej długości rozpatrywanego odcinka ul. Waryńskiego, niezaleŜnie od zapisów w dokumentacji projektowej, naleŜy wykonać 
nawierzchnię asfaltową, dostosowaną do kategorii ruchu KR2 b. w związku z koniecznością dylatowania warstwy ścieralnej nawierzchni naleŜy 
na całej szerokości jezdni, na obu krawędziach ramy mostu, pomiędzy warstwą wiąŜącą a ścieralną ułoŜyć na szerokości ok. 1 m siatkę typu 
tensar dla rozmycia przesuwów 2.5.2. kolorystyka nawierzchni chodnika i drogi rowerowej (po prawej stronie) a. pas szerokości 2,00 m przy 
jezdni (pas rowerowy) wykonać z kostki betonowej czerwonej, bezfazowej, gr. zgodnie z dokumentacją b. pas szerokości 1,50 m przy barierce 
(pas chodnika) wykonać z kostki betonowej szarej typu starobruk, grubość zgodnie z dokumentacją 2.5.3. demontaŜ instalacji znajdujących się 
pod istniejącym mostem (teletechniczna, gazowa, elektryczna) moŜliwy jest po ich odłączeniu przez zarządców 3. Do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy równieŜ: 3.1. wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych wraz z dojściami z al. Niepodległości i ul. Waryńskiego, umoŜliwiającej 
przekraczanie rzeki podczas prowadzenia prac, w tym uzyskanie mapy do celów projektowych, zaprojektowanie, uzgodnienie (w tym z RZGW 
i ZDW oraz ZUDP jeśli będzie konieczne), uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń (wraz z pozwoleniem wodno-prawnym i pozwoleniem 
na budowę jeśli będzie konieczne oraz zawarciem i opłaceniem umowy uŜytkowania gruntu RZGW), wybudowanie, utrzymanie przez cały 
okres prowadzenia robót oraz rozbiórkę po zakończeniu prac. Szkic lokalizacji kładki stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ. Dojście do kładki 
poprowadzone ma być po prywatnym terenie (działka nr 86 obr. 6). Warunki wejścia na teren określa Załącznik nr 13 do SIWZ. Kładka wraz z 
dojściami ma posiadać nawierzchnię utwardzoną, równą, odpowiednią dla niepełnosprawnych i wózków dziecięcych (bez schodów). 
Rozpoczęcie prac związanych z rozbiórką istniejącego mostu jest moŜliwe po oddaniu do uŜytku kładki wraz z dojściami. 3.2. uzyskanie 
Pozwolenia Wodno-Prawnego dla prowadzenia inwestycji oraz zawarcie umowy uŜytkowania gruntu pokrytego wodami rzeki Łeby w zarządzie 
RZGW w Gdańsku (część działki nr 1 obręb 9, pow. ok. 49 m2) (wraz z poniesieniem wszelkich kosztów z tym związanych): 3.2.1. 
Zamawiający dysponuje promesą RZGW w Gdańsku do dnia 25.08.2013 odnośnie zawarcia umowy uŜytkowania gruntu (Załącznik nr 14 do 
SIWZ). Zgodnie z promesą dla zawarcia umowy konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (z powodu wygaśnięcia decyzji nr 
331.09 znak OŚ.III.6224-3.09 z dnia 22.08.2009r.) 3.2.2. Zamawiający przekaŜe do dyspozycji Wykonawcy wygasłe pozwolenie wodno-
prawne (Załącznik nr 15 do SIWZ) wraz z Operatem Wodno-Prawnym (Załącznik nr 16 do SIWZ). 3.2.3. Uzyskanie nowego pozwolenia 
wodno-prawnego i zawarcie umowy uŜytkowania gruntu nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy. Zamawiający wystawi w tym celu 
odpowiednie pełnomocnictwa, jeśli okaŜe się to konieczne. 3.2.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie spełnienie wszystkich wymogów jakie 
postawi umowa z RZGW (w zakresie określonym w wygasłym pozwoleniu wodnoprawnym (Załącznik nr 15 do SIWZ)). 3.3. geodezyjne 
wytyczenie obiektu w terenie 3.4. opracowanie, zatwierdzenie i zrealizowanie w trakcie robót budowlanych, projektów tymczasowej organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych (z uwzględnieniem przejścia dla pieszych w ul. Niepodległości) 3.5. organizacja terenu budowy, 
w tym ogrodzenia, przejścia tymczasowe, oznakowanie terenu prac, zasilanie w niezbędne media kosztem i staraniem wykonawcy, 
zabezpieczenie wykopów, organizację zaplecza socjalnego, placów na składowanie materiałów, ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego 
(pismem z dnia 12.11.2012, znak RDW-4mk.432.86.2012 Zarząd Dróg Wojewódzkich zapewnił udostępnienie drogi wojewódzkiej 214 
bezpłatnie - Załącznik nr 17 do SIWZ) i wszelkie inne opłaty związane z prowadzeniem robót budowlanych. Zaplecze budowy moŜe zostać 
zlokalizowane na działce prywatnej nr 86 obr. 6 przylegającej do terenu budowy, na zasadach określonych w Załączniku nr 13 do SIWZ. 3.6. 
wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów 
dotyczących wykonania odbioru robót budowlanych oraz badań zagęszczenia gruntu i nośności obiektu mostowego 3.7. uwzględnienie uwag 
zgłoszonych w uzgodnieniach branŜowych 3.8. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które moŜna 
było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, 3.9. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
uŜytkowanie 3.10. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej równieŜ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
3.11. uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych 4. Ustalenia dodatkowe: 4.1. Przedmiotowe zamierzenie znajduje się w strefie 
bezwzględnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Wydana została w tym zakresie decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(Załącznik nr 24 do SIWZ). W trakcie robót ziemnych archeologiczne badania ratownicze przeprowadzi Muzeum w Lęborku. Finansowanie 
prac archeologa w ramach archeologicznych badań ratowniczych oraz opracowania dokumentacji z tych badań leŜy w gestii Zamawiającego. 
Wykonanie prac ziemnych, zabezpieczenie terenu badań leŜy w gestii Wykonawcy. 4.2 Całość inwestycji objęta jest Projektem Budowlanym 
Przebudowa ul. Waryńskiego w Lęborku, wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad rz. Łebą, przebudową mostu na kanale Młyńskim oraz 
przebudową fragmentu alei Niepodległości od skrzyŜowania z ul. Marcinkowskiego do początku wiaduktu nad rz. Okalicą i Łebą - część A 
przebudowa ul. Waryńskiego (Załącznik nr 18 do SIWZ)(objęta pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Powiatowego w Lęborku z 
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dnia 16.05.2012 numer D231.12 - załącznik nr 19 do SIWZ), część B przebudowa skrzyŜowania ul. Waryńskiego z Al. Niepodległości wraz z 
rozbiórką starego i budową nowego mostu na rz. Łebie (fragment) (Załącznik nr 20 do SIWZ) (objęta pozwoleniem na budowę wydanym przez 
Wojewodę Pomorskiego z dnia 05.10.2011 numer 53.2011 - załącznik nr 21 do SIWZ), część C przebudowa Al. Niepodległości (Załącznik nr 
22 do SIWZ)(objęta zgłoszeniem robót budowlanych). Prace naleŜy realizować zgodnie z warunkami opisanymi w pozwoleniach. 4.3 
Realizacja zadania objęta jest decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 05.06.2008, znak GM.X-
7625.95.08, wydaną przez Burmistrza Miasta Lęborka (Załącznik nr 23 do SIWZ). Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie 
z powyŜszą decyzją. 4.4 Rozbiórki nawierzchni asfaltowych naleŜy dokonać w taki sposób, aby nie uszkodzić znajdujących się pod nią 
materiałów kamiennych i betonowych. Przed rozbiórką materiałów, które są moŜliwe do ponownego wykorzystania (kostka kamienna, bruk 
kamienny, płytki betonowe, krawęŜniki, trylinka, itp.) komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca 
przewiezie do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (do 3 km). Materiał zostanie złoŜony przez Wykonawcę w sposób umoŜliwiający 
jego ponowne wykorzystanie (np. płyty chodnikowe, płyty betonowe, krawęŜniki na palety). (materiał z rozbiórki warstw asfaltowych do 
utylizacji przez Wykonawcę). Materiał nie nadający się do ponownego wykorzystania (materiały ziemne) Wykonawca przewiezie w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego (ul. Puławskiego w Lęborku) lub zutylizuje (gruz) jeśli zajdzie taka konieczność. 4.5 Wszelkie nazwy własne 
przywołane w SIWZ, dokumentacji projektowej z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi słuŜą ustaleniu poŜądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się wykonywanie robót 
w oparciu o rozwiązania równowaŜne, pod warunkiem spełniania wymogów technicznych, jakościowych i estetycznych określonych w 
dokumentach. 4.6 Wymagany termin gwarancji wynosi pięć lat od dnia odbioru końcowego zadania. Wykonawca złoŜy Gwarancję w formie 
odrębnego dokumentu, który będzie załącznikiem do końcowego protokołu odbioru zadania. 4.7 Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenia 
prac budowlanych w taki sposób, aby zminimalizować oddziaływanie na otoczenie, w szczególności poprzez ograniczenie hałasu, drgań, 
zapylenia, zajęcia terenu i powodowania utrudnień w ruchu drogowym. 4.8 Dojazd do terenu budowy będzie moŜliwy od strony Placu Pokoju. 
Plac w 2013 roku będzie przebudowywany. Z tego powodu, podczas trwania przebudowy Placu, przejazd cięŜkich pojazdów przez Plac będzie 
moŜliwy wył ącznie po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy Placu, na warunkach i w terminach z nim uzgodnionych. Jednocześnie 
Zamawiający wymaga ograniczenia do minimum konieczności przejazdu pojazdów cięŜkich po nowo wybudowanych nawierzchniach Placu. Z 
tego powodu naleŜy przewidzieć moŜliwie jak najwcześniejszy dowóz materiałów (w tym prefabrykatów) i złoŜenie ich na terenie zaplecza 
budowy. 4.9 Obowiązkiem Wykonawcy będzie w pierwszej kolejności wykonanie prac w ciągu Al. Niepodległości (budowa nowego przejścia 
dla pieszych i likwidacja starego) dla zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszym z tymczasowej kładki na drugą stronę Al. Niepodległości. 5. 
Przed złoŜeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac naleŜy dokonać dokładnej wizji w terenie oraz przeanalizować opis przedmiotu 
zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności 
jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 6. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7. 7.1 Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z 
Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania 
poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 7.2 Ustalona tabela elementów 
rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 7.3 Obowiązkiem Wykonawcy będzie 
przedstawianie opracowanych dokumentacji oraz prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co 
będzie podstawą do wystawiania faktur. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego mostu 
przez rzekę Łebę w ciągu ulicy Waryńskiego i budowie nowego mostu (konstrukcja zintegrowana - rama Ŝelbetowa o rozpiętości ok. 17 m 
składająca się ze ścian pionowych (przyczółków) wykonywanych na mokro oraz prefabrykowanych elementów spręŜonych (belki 
prefabrykowane Kujan)) wraz z przebudową fragmentu ul. Waryńskiego (ok. 34 mb w tym most), budową tymczasowego przejścia mostowego 
dla pieszych przez rzekę Łebę na czas trwania robót budowlanych, budową oświetlenia mostu. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1 rozbiórkę 
istniejącego mostu - na podstawie Projektu Budowlanego Tom III.3 - branŜa mostowa - rozbiórka mostu - Załącznik nr 7 do SIWZ. Rozbiórka 
istniejącego mostu jest moŜliwa po oddaniu do uŜytku kładki wraz z dojściami zgodnie z pkt. 3.1. 2.2 budowę nowego mostu - na podstawie 
Projektu Wykonawczego BranŜa Mostowa - Etap 1 - Załącznik nr 8 do SIWZ 2.3 roboty nawierzchniowe ulic - jedynie zakres zgodnie z 
Załącznikiem nr 9 do SIWZ - na podstawie Projektu Wykonawczego BranŜa Drogowa - Etap 1 - Załącznik nr 10 do SIWZ, z następującymi 
uwagami: 2.3.1. na al. Niepodległości naleŜy dodatkowo zrealizować podniesienie krawęŜników na istniejącym, likwidowanym przejściu dla 
pieszych 2.3.2. wyspę segregującą (z azylem dla pieszych) w ciągu ul. Niepodległości wykonać jako wyspę w krawęŜniku (krawęŜnik 
betonowy, wyniesiony na 2 cm w obrębie przejścia, na 12 cm poza przejściem), obszar przejścia wyłoŜyć kostką betonową czerwoną, poza 
obszarem przejścia kostka kamienna, podbudowa jak dla KR1. 2.3.3. długość wyspy segregującej zwiększyć w stosunku do zaprojektowanej o 
2,5m w taki sposób, aby w przyszłości moŜliwe było przeprowadzenie przejazdu dla rowerów 2.4 budowę oświetlenia ulicznego: budowa 
słupów nr 5.4 i 5.5 wraz z niezbędnymi liniami kablowymi, dodatkowo 4 rury osłonowe na granicy zakresu przechodzące w poprzek ul. 
Waryńskiego (kable ułoŜy operator sieci w trakcie robót)) - opisana w Projekcie Wykonawczym BranŜa Elektryczna - Etap 1 - Załącznik nr 11 
do SIWZ (wyłącznie w opisanym wyŜej zakresie) 2.5. do dokumentacji projektowej wprowadza się następujące wyjaśnienia i korekty: 2.5.1. 
konstrukcja nawierzchni jezdni: a. na całej długości rozpatrywanego odcinka ul. Waryńskiego, niezaleŜnie od zapisów w dokumentacji 
projektowej, naleŜy wykonać nawierzchnię asfaltową, dostosowaną do kategorii ruchu KR2 b. w związku z koniecznością dylatowania warstwy 
ścieralnej nawierzchni naleŜy na całej szerokości jezdni, na obu krawędziach ramy mostu, pomiędzy warstwą wiąŜącą a ścieralną ułoŜyć na 
szerokości ok. 1 m siatkę typu tensar dla rozmycia przesuwów 2.5.2. kolorystyka nawierzchni chodnika i drogi rowerowej (po prawej stronie) a. 
pas szerokości 2,00 m przy jezdni (pas rowerowy) wykonać z kostki betonowej czerwonej, bezfazowej, gr. zgodnie z dokumentacją b. pas 
szerokości 1,50 m przy barierce (pas chodnika) wykonać z kostki betonowej szarej typu starobruk, grubość zgodnie z dokumentacją 2.5.3. 
demontaŜ instalacji znajdujących się pod istniejącym mostem (teletechniczna, gazowa, elektryczna) moŜliwy jest po ich odłączeniu przez 
zarządców 2.5.4. Mocowanie elementów wyposaŜenia pod mostem wykonać naleŜy zgodnie z Załącznikiem nr 25 do SIWZ stanowiącym 
Załącznik nr 4 do II zmiany treści SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ: 3.1. wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych 
wraz z dojściami z al. Niepodległości i ul. Waryńskiego, umoŜliwiającej przekraczanie rzeki podczas prowadzenia prac, w tym uzyskanie mapy 
do celów projektowych, zaprojektowanie, uzgodnienie (w tym z RZGW i ZDW oraz ZUDP jeśli będzie konieczne), uzyskanie wszelkich 
niezbędnych pozwoleń (wraz z pozwoleniem wodno-prawnym i pozwoleniem na budowę jeśli będzie konieczne oraz zawarciem i opłaceniem 
umowy uŜytkowania gruntu RZGW), wybudowanie, utrzymanie przez cały okres prowadzenia robót oraz rozbiórkę po zakończeniu prac. Szkic 
lokalizacji kładki stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ. Dojście do kładki poprowadzone ma być po prywatnym terenie (działka nr 86 obr. 6). 
Warunki wejścia na teren określa Załącznik nr 13 do SIWZ. Kładka wraz z dojściami ma posiadać nawierzchnię utwardzoną, równą, 
odpowiednią dla niepełnosprawnych i wózków dziecięcych (bez schodów). Rozpoczęcie prac związanych z rozbiórką istniejącego mostu jest 
moŜliwe po oddaniu do uŜytku kładki wraz z dojściami. 3.2. uzyskanie Pozwolenia Wodno-Prawnego dla prowadzenia inwestycji oraz zawarcie 
umowy uŜytkowania gruntu pokrytego wodami rzeki Łeby w zarządzie RZGW w Gdańsku (część działki nr 1 obręb 9, pow. ok. 49 m2) (wraz z 
poniesieniem wszelkich kosztów z tym związanych): 3.2.1. Zamawiający dysponuje promesą RZGW w Gdańsku do dnia 25.08.2013 odnośnie 
zawarcia umowy uŜytkowania gruntu (Załącznik nr 14 do SIWZ). Zgodnie z promesą dla zawarcia umowy konieczne jest uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego (z powodu wygaśnięcia decyzji nr 331.09 znak OŚ.III.6224-3.09 z dnia 22.08.2009r.) 3.2.2. Zamawiający przekaŜe do 
dyspozycji Wykonawcy wygasłe pozwolenie wodno-prawne (Załącznik nr 15 do SIWZ) wraz z Operatem Wodno-Prawnym (Załącznik nr 16 do 
SIWZ). 3.2.3. Uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego i zawarcie umowy uŜytkowania gruntu nastąpi kosztem i staraniem 
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Wykonawcy. Zamawiający wystawi w tym celu odpowiednie pełnomocnictwa, jeśli okaŜe się to konieczne. 3.2.4. Obowiązkiem Wykonawcy 
będzie spełnienie wszystkich wymogów jakie postawi umowa z RZGW (w zakresie określonym w wygasłym pozwoleniu wodnoprawnym 
(Załącznik nr 15 do SIWZ)). 3.3. geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie 3.4. opracowanie, zatwierdzenie i zrealizowanie w trakcie robót 
budowlanych, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych (z uwzględnieniem przejścia dla pieszych w 
ul. Niepodległości) 3.5. organizacja terenu budowy, w tym ogrodzenia, przejścia tymczasowe, oznakowanie terenu prac, zasilanie w niezbędne 
media kosztem i staraniem wykonawcy, zabezpieczenie wykopów, organizację zaplecza socjalnego, placów na składowanie materiałów, 
ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego (pismem z dnia 12.11.2012, znak RDW-4mk.432.86.2012 Zarząd Dróg Wojewódzkich zapewnił 
udostępnienie drogi wojewódzkiej 214 bezpłatnie - Załącznik nr 17 do SIWZ) i wszelkie inne opłaty związane z prowadzeniem robót 
budowlanych. Zaplecze budowy moŜe zostać zlokalizowane na działce prywatnej nr 86 obr. 6 przylegającej do terenu budowy, na zasadach 
określonych w Załączniku nr 13 do SIWZ. 3.6. wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót 
wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania odbioru robót budowlanych oraz badań zagęszczenia gruntu i nośności 
obiektu mostowego 3.7. uwzględnienie uwag zgłoszonych w uzgodnieniach branŜowych 3.8. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie 
wymienionych w dokumentacji technicznej, które moŜna było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy 
i dokumentacją, 3.9. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie 3.10. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej 
równieŜ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 3.11. uporządkowanie terenu budowy i terenów przyległych 3.12. Do obowiązków 
Wykonawcy naleŜy dokonanie wycinki drzew i krzewów (jeśli okaŜe się to konieczne dla zrealizowania zadania) po uzyskaniu kosztem i 
staraniem Wykonawcy stosownych pozwoleń. 4. Ustalenia dodatkowe: 4.1. Przedmiotowe zamierzenie znajduje się w strefie bezwzględnej 
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Wydana została w tym zakresie decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Załącznik nr 24 
do SIWZ). W trakcie robót ziemnych archeologiczne badania ratownicze przeprowadzi Muzeum w Lęborku. Finansowanie prac archeologa w 
ramach archeologicznych badań ratowniczych oraz opracowania dokumentacji z tych badań leŜy w gestii Zamawiającego. Wykonanie prac 
ziemnych, zabezpieczenie terenu badań leŜy w gestii Wykonawcy. 4.2 Całość inwestycji objęta jest Projektem Budowlanym Przebudowa ul. 
Waryńskiego w Lęborku, wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad rz. Łebą, przebudową mostu na kanale Młyńskim oraz przebudową 
fragmentu alei Niepodległości od skrzyŜowania z ul. Marcinkowskiego do początku wiaduktu nad rz. Okalicą i Łebą - część A przebudowa ul. 
Waryńskiego (Załącznik nr 18 do SIWZ)(objęta pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Powiatowego w Lęborku z dnia 16.05.2012 
numer D231.12 - załącznik nr 19 do SIWZ), część B przebudowa skrzyŜowania ul. Waryńskiego z Al. Niepodległości wraz z rozbiórką starego i 
budową nowego mostu na rz. Łebie (fragment) (Załącznik nr 20 do SIWZ) (objęta pozwoleniem na budowę wydanym przez Wojewodę 
Pomorskiego z dnia 05.10.2011 numer 53.2011 - załącznik nr 21 do SIWZ), część C przebudowa Al. Niepodległości (Załącznik nr 22 do 
SIWZ)(objęta zgłoszeniem robót budowlanych). Prace naleŜy realizować zgodnie z warunkami opisanymi w pozwoleniach. 4.3 Realizacja 
zadania objęta jest decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 05.06.2008, znak GM.X-7625.95.08, wydaną 
przez Burmistrza Miasta Lęborka (Załącznik nr 23 do SIWZ). Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z powyŜszą decyzją. 
4.4 Rozbiórki nawierzchni asfaltowych naleŜy dokonać w taki sposób, aby nie uszkodzić znajdujących się pod nią materiałów kamiennych i 
betonowych. Przed rozbiórką materiałów, które są moŜliwe do ponownego wykorzystania (kostka kamienna, bruk kamienny, płytki betonowe, 
krawęŜniki, trylinka, itp.) komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokona oceny ilości i 
jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego 
przez Zamawiającego (do 3 km). Materiał zostanie złoŜony przez Wykonawcę w sposób umoŜliwiający jego ponowne wykorzystanie (np. płyty 
chodnikowe, płyty betonowe, krawęŜniki na palety). (materiał z rozbiórki warstw asfaltowych do utylizacji przez Wykonawcę). Materiał nie 
nadający się do ponownego wykorzystania (materiały ziemne) Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (ul. 
Puławskiego w Lęborku) lub zutylizuje (gruz) jeśli zajdzie taka konieczność. 4.5 Wszelkie nazwy własne przywołane w SIWZ, dokumentacji 
projektowej z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi słuŜą ustaleniu poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i 
wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się wykonywanie robót w oparciu o rozwiązania 
równowaŜne, pod warunkiem spełniania wymogów technicznych, jakościowych i estetycznych określonych w dokumentach. 4.6 Wymagany 
termin gwarancji wynosi pięć lat od dnia odbioru końcowego zadania. Wykonawca złoŜy Gwarancję w formie odrębnego dokumentu, który 
będzie załącznikiem do końcowego protokołu odbioru zadania. 4.7 Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenia prac budowlanych w taki 
sposób, aby zminimalizować oddziaływanie na otoczenie, w szczególności poprzez ograniczenie hałasu, drgań, zapylenia, zajęcia terenu i 
powodowania utrudnień w ruchu drogowym. 4.8 Dojazd do terenu budowy będzie moŜliwy od strony Placu Pokoju. Plac w 2013 roku będzie 
przebudowywany. Z tego powodu, podczas trwania przebudowy Placu, przejazd cięŜkich pojazdów przez Plac będzie moŜliwy wył ącznie po 
uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy Placu, na warunkach i w terminach z nim uzgodnionych. Jednocześnie Zamawiający wymaga 
ograniczenia do minimum konieczności przejazdu pojazdów cięŜkich po nowo wybudowanych nawierzchniach Placu. Z tego powodu naleŜy 
przewidzieć moŜliwie jak najwcześniejszy dowóz materiałów (w tym prefabrykatów) i złoŜenie ich na terenie zaplecza budowy. 4.9 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie w pierwszej kolejności wykonanie prac w ciągu Al. Niepodległości (budowa nowego przejścia dla pieszych i 
likwidacja starego) dla zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszym z tymczasowej kładki na drugą stronę Al. Niepodległości. 5. Przed 
złoŜeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac naleŜy dokonać dokładnej wizji w terenie oraz przeanalizować opis przedmiotu 
zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności 
jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 6. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7. 7.1 Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z 
Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania 
poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 7.2 Ustalona tabela elementów 
rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 7.3 Obowiązkiem Wykonawcy będzie 
przedstawianie opracowanych dokumentacji oraz prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co 
będzie podstawą do wystawiania faktur. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. 9. Przy 
sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót naleŜy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i 
zakres opisuje dokumentacja projektowa wraz z uwagami zawartymi w Rozdziale III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.. 

 

 


