Ogloszenie povizane:

Ogtoszenie nr 265383-2012 z dnia 2012-12-1Agioszenie o zamoéwieniu ¢hork

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budaloych polegajcych na rozbidrce istniggego mostu przez rzekebg w ciagu ulicy Waryiskiego i
budowie nowego mostu (konstrukcja zintegrowananarzelbetowa o rozptosci ok. 17...

Termin sktadania ofert: 2013-01-07

L ¢bork: ROZBIORKA | BUDOWA MOSTU NA RZECE tEBIE W CI  AGU ULICY WARY NSKIEGO W L EBORKU.

Numer ogtoszenia: 23213 - 2013; data zamieszczenl®.02.2013

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowtze

Zamieszczanie ogtoszeniabowikzkowe.

Ogtoszenie dotyczyzaméwienia publicznego.

Czy zamowienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biulgtie Zaméwien Publicznych: tak, numer ogtoszenia w BZP: 265383 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamoéwieh Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie o znigaogtoszeniatak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Miasto kbork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 ¢bork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, faks 52 28 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samosazriowa.

SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiagego:ROZBIORKA | BUDOWA MOSTU NA RZECE LEBIE W CAGU ULICY WARYNSKIEGO W
LEBORKU..

11.2) Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane.

11.3) Okre $lenie przedmiotu zaméwienia:1. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robéoidanych polegajcych na rozbiorce istniggego mostu przez
rzeke Lebe w ciagu ulicy Waryiskiego i budowie nowego mostu (konstrukcja zintegnoa - ramaelbetowa o rozptosci ok. 17 m sktadapa st zescian
pionowych (przyczétkéw) wykonywanych na mokro opsefabrykowanych elementéw gponych (belki prefabrykowane Kujan)) wraz z przebuglo
fragmentu ul. Warfskiego (ok. 34 mb w tym most), budgtymczasowego prz&jia mostowego dla pieszych przez rzekbe na czas trwania rob6t
budowlanych, budowoswietlenia mostu. 2. Zakres zaméwienia obejmujer@zbidrle istniegcego mostu - na podstawie Projektu Budowlanego Tb&-
branza mostowa - rozbiérka mostu - Zetnik nr 7 do SIWZ. Rozbidrka istnigiego mostu jest nibwa po oddaniu dozytku ktadki wraz z ddjciami zgodnie
z pkt. 3.1. 2.2 budogmnowego mostu - na podstawie Projektu WykonawcBrgoza Mostowa - Etap 1 - Zgdznik nr 8 do SIWZ 2.3 roboty nawierzchniowe
ulic - jedynie zakres zgodnie z Zaznikiem nr 9 do SIWZ - na podstawie Projektu Wy&anzego Braza Drogowa - Etap 1 - Zgdznik nr 10 do SIWZ, z
nastpujacymi uwagami: 2.3.1. na al. Niepodlegtonalezy dodatkowo zrealizowapodniesienie kragznikéw na istniejcym, likwidowanym przeiu dla
pieszych 2.3.2. wyspsegregujca (z azylem dla pieszych) wagju ul. Niepodlegtéci wykona jako wysg w krawgzniku (kraweznik betonowy, wyniesiony na
2 cm w obgbie przejcia, na 12 cm poza prZejem), obszar przéjia wytazy¢ kostka betonovy czerwon, poza obszarem prZeja kostka kamienna,
podbudowa jak dla KR1. 2.3.3. diugonvyspy segregagej zwigkszy¢ w stosunku do zaprojektowanej o 2,5m w taki sppabl w przysziéci mazliwe byto
przeprowadzenie przejazdu dla roweréw 2.4 budaiwietlenia ulicznego: budowa stupéw nr 5.4 i 5.5 aveaniezlgdnymi liniami kablowymi, dodatkowo 4
rury ostonowe na granicy zakresu przechgdzaw poprzek ul. Wanskiego (kable utzy operator sieci w trakcie roboét)) - opisana w Bkoje Wykonawczym
Branza Elektryczna - Etap 1 - Zgiznik nr 11 do SIWZ (wyicznie w opisanym wiej zakresie) 2.5. do dokumentacji projektowej wpadea s nastpujace
wyjasnienia i korekty: 2.5.1. konstrukcja nawierzchrrdei: a. na calej diugoi rozpatrywanego odcinka ul. Waiskiego, niezatenie od zapiséw w
dokumentacji projektowej, natg wykona nawierzchng asfaltows, dostosowasmdo kategorii ruchu KR2 b. w zeiiku z konieczngcia dylatowania warstwy
scieralnej nawierzchni natg na catej szerokai jezdni, na obu kragdziach ramy mostu, pordzy warstw wiazaca ascieralm utozy¢ na szerokgci ok. 1 m
siatke typu tensar dla rozmycia przesuwéw 2.5.2. kolgiyastawierzchni chodnika i drogi rowerowej (po pepstronie) a. pas szeralad 2,00 m przy jezdni
(pas rowerowy) wykonaz kostki betonowej czerwonej, bezfazowej, gr. zued dokumentagijb. pas szerokgi 1,50 m przy barierce (pas chodnika) wykéna
z kostki betonowej szarej typu starobruk, griébrgodnie z dokumentacp.5.3. demontainstalacji znajdujcych st pod istniegcym mostem (teletechniczna,
gazowa, elektryczna) milbwy jest po ich odiczeniu przez zagglcéw 2.5.4. Mocowanie elementéw wypgsaia pod mostem wykobaalezy zgodnie z
Zakcznikiem nr 25 do SIWZ stanowgym Zahcznik nr 4 do Il zmiany téei SIWZ. 3. Do obowizkéw Wykonawcy naley rowniez: 3.1. wykonanie
tymczasowej ktadki dla pieszych wraz z @igmi z al. Niepodlegkei i ul. Waryaskiego, umaliwiajacej przekraczanie rzeki podczas prowadzenia pragmv
uzyskanie mapy do celéw projektowych, zaprojektaeamzgodnienie (w tym z RZGW i ZDW oraz ZUDRljéedzie konieczne), uzyskanie wszelkich
niezkednych pozwolé (wraz z pozwoleniem wodno-prawnym i pozwolenienbodove jesli bedzie konieczne oraz zawarciem i optaceniem umowy
uzytkowania gruntu RZGW), wybudowanie, utrzymaniegarealy okres prowadzenia robét oraz rozhigr zak@éczeniu prac. Szkic lokalizacji ktadki
stanowi Zadcznik nr 12 do SIWZ. Défie do ktadki poprowadzone madpo prywatnym terenie (dziatka nr 86 obr. 6). Wéiumejscia na teren okita
Zafacznik nr 13 do SIWZ. Ktadka wraz z dojami ma posiadanawierzchni utwardzon, réwm, odpowiedni dla niepetnosprawnych i wozkow dziecych
(bez schodéw). Rozpogzie prac zwizanych z rozbiérkistniegcego mostu jest nibwe po oddaniu dozytku ktadki wraz z ddjciami. 3.2. uzyskanie
Pozwolenia Wodno-Prawnego dla prowadzenia inwestyag zawarcie umowyzytkowania gruntu pokrytego wodami rzeki teby w zaize RZGW w
Gdaisku (czs¢ dziatki nr 1 obgb 9, pow. ok. 49 m2) (wraz z poniesieniem wszellkiobztéw z tym zwizanych): 3.2.1. Zamawigy dysponuje promas
RZGW w Gdasku do dnia 25.08.2013 odimie zawarcia umowyaytkowania gruntu (Zatznik nr 14 do SIWZ). Zgodnie z promedla zawarcia umowy
konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnegmgvodu wygéniccia decyzji nr 331.09 znak$11.6224-3.09 z dnia 22.08.2009r.) 3.2.2. Zamaudigj
przekae do dyspozycji Wykonawcy wygaste pozwolenie wognawne (Zadcznik nr 15 do SIWZ) wraz z Operatem Wodno-Prawifgatacznik nr 16 do
SIWZ). 3.2.3. Uzyskanie nowego pozwolenia wodnoaprego i zawarcie umowyzytkowania gruntu nagpi kosztem i staraniem Wykonawcy. Zamawisj
wystawi w tym celu odpowiednie petnomocnictwdlijekaze sk to konieczne. 3.2.4. Oboyzkiem Wykonawcy kdzie spetnienie wszystkich wymogow jakie
postawi umowa z RZGW (w zakresie aamym w wygastym pozwoleniu wodnoprawnym (gznik nr 15 do SIWZ)). 3.3. geodezyjne wytyczerigeltu w
terenie 3.4. opracowanie, zatwierdzenie i zrealaue w trakcie robét budowlanych, projektéw tymamasj organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
budowlanych (z uwzgtinieniem przejcia dla pieszych w ul. Niepodlegtd) 3.5. organizacja terenu budowy, w tym ogrodaepizejcia tymczasowe,
oznakowanie terenu prac, zasilanie w niglrte media kosztem i staraniem wykonawcy, zabezgmeavykopow, organizagzaplecza socjalnego, placéw na
skltadowanie materiatdw, ewentualne optaty zadajpasa drogowego (pismem z dnia 12.11.2012, REAN-4mk.432.86.2012 Zagd Drog Wojewddzkich
zapewnit udogfpnienie drogi wojewddzkiej 214 bezptatnie - gainik nr 17 do SIWZ) i wszelkie inne optaty zwane z prowadzeniem robét budowlanych.
Zaplecze budowy nie zosté zlokalizowane na dzialce prywatnej nr 86 obr. &yfegajcej do terenu budowy, na zasadach dkreich w Zahczniku nr 13 do
SIWZ. 3.6. wykonanie niezinych pomiaréw, préb i sprawdzenia prawidtdeiaealizowanych rob6t wynikagych z obowizujacych przepiséw dotyezych
wykonania odbioru rob6t budowlanych oraz hiadag:szczenia gruntu i soosci obiektu mostowego 3.7. uwzghienie uwag zgtoszonych w uzgodnieniach
brarzowych 3.8. usuwanie wszelkich kolizji i prac niemignionych w dokumentacji technicznej, ktérezma byto przewidzié po szczeg6towym zapoznaniu
sig z zakresem robét, terenem budowy i dokumeat&cp. uzyskanie decyzji o pozwoleniu ngitikowanie 3.10. opracowanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej zawieragej rownie inwentaryzagj geodezyja powykonawcz 3.11. uporadkowanie terenu budowy i terenéw przylegtych 308&.
obowiazkéw Wykonawcy natey dokonanie wycinki drzew i krzewow §eokaze sk to konieczne dla zrealizowania zadania) po uzyiskeosztem i staraniem
Wykonawcy stosownych pozwdale4. Ustalenia dodatkowe: 4.1. Przedmiotowe zaraiéezznajduje siw strefie bezwzgldnej ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej. Wydana zostata w tym zakresigzjadNojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (gainik nr 24 do SIWZ). W trakcie rob6t ziemnych
archeologiczne badania ratownicze przeprowadzi Munze Lgborku. Finansowanie prac archeologa w ramach aletieanych bada ratowniczych oraz
opracowania dokumentacji z tych badezy w gestii Zamawiajcego. Wykonanie prac ziemnych, zabezpieczenieudvada lezy w gestii Wykonawcy. 4.2
Catas¢ inwestycji obgta jest Projektem Budowlanym Przebudowa ul. \iskjego w Leborku, wraz z rozbiorki budows nowego mostu nad rz. tgb
przebudow mostu na kanale Miskim oraz przebudawfragmentu alei Niepodlegioi od skrzyowania z ul. Marcinkowskiego do patku wiaduktu nad rz.
Okalia i Leba - czs¢ A przebudowa ul. Wanskiego (Zadcznik nr 18 do SIWZ)(oleta pozwoleniem na bud@wvydanym przez StarasPowiatowego w
Leborku z dnia 16.05.2012 numer D231.12 geahik nr 19 do SIWZ), e&¢ B przebudowa skrzpwania ul. Wangskiego z Al. Niepodlegkei wraz z
rozbiodrkg starego i budownowego mostu na rz. Lebie (fragment) @€ahik nr 20 do SIWZ) (olfa pozwoleniem na budawydanym przez Wojewad



Pomorskiego z dnia 05.10.2011 numer 53.2011a¢zaik nr 21 do SIWZ), az¢ C przebudowa Al. Niepodlegioi (Zakcznik nr 22 do SIWZ)(olkta
zgtoszeniem rob6t budowlanych). Prace aalealizowa zgodnie z warunkami opisanymi w pozwoleniach.Reglizacja zadania afta jest decyzj o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiigcia z dnia 05.06.2008, znak GM.X-7625.95.08, wydarzez Burmistrza Miastagborka (Zafcznik
nr 23 do SIWZ). Wszystkie prace budowlane musg prowadzone zgodnie z powsz decyzj. 4.4 Rozbiérki nawierzchni asfaltowych najelokona w
taki sposob, aby nie uszkodznajdujcych s pod ni materiatdbw kamiennych i betonowych. Przed rozhidriateriatow, ktéressmazliwe do ponownego
wykorzystania (kostka kamienna, bruk kamienny,kptgetonowe, krawzniki, trylinka, itp.) komisja skladaga st z przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajicego i Inspektora Nadzoru dokona ocenyaio jakosci materiatow, ktére Wykonawcathzie zobowazany odzysk& Odzyskany materiat
Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego praemiiajcego (do 3 km). Materiat zostanie zémy przez Wykonawgew sposéb umdiwiajacy jego
ponowne wykorzystanie (np. ptyty chodnikowe, piggtonowe, krawzniki na palety). (materiat z rozbidrki warstw aséavych do utylizacji przez
Wykonawe). Materiat nie nadafy sii do ponownego wykorzystania (materialy ziemne) Whdweca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamavegp
(ul. Putawskiego w tborku) lub zutylizuje (gruz) jd zajdzie taka konieczr$é. 4.5 Wszelkie nazwy wiasne przywotane w SIWZ, dukatacji projektowej z
przedmiarami i specyfikacjami technicznymizstwstaleniu pgadanego standardu wykonania i oteaiu wiaciwosci i wymogow technicznych i estetycznych
dla projektowanych rozwran. Dopuszcza siwykonywanie rob6t w oparciu o rozgiania rownowane, pod warunkiem spetniania wymogoéw technicznych,
jakasciowych i estetycznych okslmnych w dokumentach. 4.6 Wymagany termin gwaramgjiosi pic lat od dnia odbioru kacowego zadania. Wykonawca
zlozy Gwaranaj w formie odebnego dokumentu, ktéryehzie zahcznikiem do kécowego protokotu odbioru zadania. 4.7 Obagmkiem Wykonawcy jest
prowadzenia prac budowlanych w taki sposéb, abyinalizowa: oddziatywanie na otoczenie, w szczegétn@oprzez ograniczenie hatasu, drgzapylenia,
zajcia terenu i powodowania utrudhie/ ruchu drogowym. 4.8 Dojazd do terenu budowgze maliwy od strony Placu Pokoju. Plac w 2013 rokubie
przebudowywany. Z tego powodu, podczas trwaniabquaewy Placu, przejazdegkich pojazdéw przez Plactizie maliwy wytacznie po uzgodnieniu z
Kierownikiem Budowy Placu, na warunkach i w terntiha nim uzgodnionych. Jednoéa& Zamawiaicy wymaga ograniczenia do minimum koniecio
przejazdu pojazdéw etkich po nowo wybudowanych nawierzchniach Placliegbtpowodu naley przewidzi€ mazliwie jak najwczéniejszy dowéz
materiatow (w tym prefabrykatéw) i ztenie ich na terenie zaplecza budowy. 4.9 Ohpkiem Wykonawcy kdzie w pierwszej kolejriei wykonanie prac w
ciagu Al. Niepodlegtéci (budowa nowego przgjia dla pieszych i likwidacja starego) dla zapewideezpiecznego praeja pieszym z tymczasowej ktadki na
druga strorg Al. Niepodlegtaci. 5. Przed zizeniem oferty i ustaleniem waéim ryczattowej prac naiy dokon& dokladnej wizji w terenie oraz przeanalizawa
opis przedmiotu zamdwienia z zatonymi materiatami. Wykonawca dokona doktadnegpeanania, co do ryzyka, trudimdi wszelkich innych okoliczriwi
jakie mog, wptyna¢ na wykonanie zaméwienia. 6. Waitayczattowa zaméwienia winna uwzgdhiac wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA 7. 7.1 Obowizkiem Wykonawcy kdzie, bezpérednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zaajasym podziatu przedmiotu
zamoOwienia na elementy rozliczeniowe, a gasie okrélenie kosztéw i terminéw wykonania poszczegoinyiementow. Wzor tabeli elementow
rozliczeniowych stanowi Zatznik nr 6 do SIWZ. 7.2 Ustalona tabela elementdzliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansolxgzie stanowita
Zakcznik nr 1 do umowy. 7.3 Oboygkiem Wykonawcy bdzie przedstawianie opracowanych dokumentacji praz budowlanych do odbioru zgodnie z ww.
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ediie podstaw do wystawiania faktur. 8. W uzasadnionych przypatikZamawiajcy zastrzega sobie prawo
zmiany tréci SIWZ. 9. Przy sporgizaniu wyceny ofertowej przedmiary robét rigléraktowa jako pomocnicze do okdlenia ilosci i zakresu robét.
Szczegobtowe iléri i zakres opisuje dokumentacja projektowa wramvagami zawartymi w Rozdziale Il SIWZ - Opis pregidtu zamoéwienia...
I1.4) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 45.22.11.00-3.
SEKCJA lIl: PROCEDURA
l11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:  Przetarg nieograniczony
11.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

. Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanegae srodkéw Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA:  07.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZA  MOWIENIA:

. MOST sp. z 0.0., ul. Kujawska 51A, 81-862 SopoajMvoj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wart@¢ zamoéwienia(bez VAT): 4185919,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNI ZSZA | NAJWY ZSZA CENA

. Cena wybranej oferty: 1169969,38
*  Oferta z najnizsz cem: 1169969,38 Oferta z najwyisz cem: 2435400,00
*  Waluta: PLN.



