

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kusocińskiego w Lęborku

- 1. W punkcie 2. Działu III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA dopisano jako ppkt. 2.7.:**
Przedmiot zamówienia wykonać w oparciu o Dokumentację geotechniczną opracowaną przez firmę STUDNIARSTWO HYDROGEOLOGIA i GEOTECHNIKA „EL JOT” S. C. ze Słupska, stanowiącą Załącznik Nr 15 do SIWZ.
- 2. W § 2, pkt. 2 Załącznika Nr 6 do SIWZ – Projekt Umowy dopisano jako ppkt. 2.7.:**
Przedmiot zamówienia wykonać w oparciu o Dokumentację geotechniczną opracowaną przez firmę STUDNIARSTWO HYDROGEOLOGIA i GEOTECHNIKA „EL JOT” S. C. ze Słupska.
- 3. Punkt 3.6. Działu III SIWZ – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:**
Należy zamontować trzepak podwójny wskazany w Przedmiarze robót dla budynku i zagospodarowania terenu, poz. 2.3.2. (Załącznik Nr 12 do SIWZ) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 4. Punkt 3.6., § 2 Załącznika Nr 6 do SIWZ (Projekt umowy) otrzymuje brzmienie:**
Należy zamontować trzepak podwójny wskazany w Przedmiarze robót dla budynku i zagospodarowania terenu, poz. 2.3.2. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 5. Zmienia się część Załącznika Nr 12 do SIWZ – Przedmiar robót komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, roboty budowlane i zagospodarowanie terenu, opracowany przez Jana Zopoth, opisany w III dziale SIWZ, pkt. 2.2. ppkt. 1). Zmieniony przedmiar robót dla robót budowlanych i zagospodarowania terenu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej zmiany treści SIWZ.**
- 6. Dodaje się Załącznik Nr 15 do SIWZ – Dokumentację geotechniczną opracowaną przez firmę STUDNIARSTWO HYDROGEOLOGIA i GEOTECHNIKA „EL JOT” S. C. ze Słupska, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej zmiany treści SIWZ.**
- 7. Dodaje się Załącznik Nr 15 do SIWZ - do Listy Załączników do SIWZ (zmienia się liczba załączników: 15); Załącznik Nr 15 do SIWZ – Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firmę STUDNIARSTWO HYDROGEOLOGIA i GEOTECHNIKA „EL JOT” S. C. ze Słupska stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej zmiany treści SIWZ**

Lista załączników do zmiany treści SIWZ:

- 1. Załącznik Nr 1 do zmiany treści SIWZ -** Przedmiar robót komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego, roboty budowlane i zagospodarowanie terenu, opracowany przez Jana Zopoth.
- 2. Załącznik Nr 2 do zmiany treści SIWZ -** Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firmę STUDNIARSTWO HYDROGEOLOGIA i GEOTECHNIKA „EL JOT” S. C. ze Słupska

**Burmistrz Miasta Lęborka
Witold Namysław**