

Lębork 06.02.2012r.

Zamawiający:

**Miejski Zarząd  
Gospodarki Komunalnej  
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3  
84-300 Lębork  
tel/fax: 059 86 22 670**

## **Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) informuje o modyfikacji treści SIWZ do przetargu nr: MZGK.TK.7021.I.2012.G na „Dostawę, magazynowanie wraz z załadunkiem kruszyw i soli drogowej do prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Lęborka w 2012r. I 2013r.”

Zamawiający wprowadza modyfikację treści na stronie nr 8 w rozdziale VI pkt. 1. ppkt 1.8. SIWZ.

### **Jest:**

1.8 Wykaz wykonanych dostaw, magazynowania i załadunku kruszyw lub soli drogowej odpowiadającej swoim rodzajem dla CPV nr 34927100-2 sól drogowa, 14211100-4 Piasek naturalny o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000 zł w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – *wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ.*

### **Powinno być:**

1.8 Wykaz wykonanych dostaw, magazynowania i załadunku kruszyw lub soli drogowej odpowiadającej swoim rodzajem dla CPV nr 34927100-2 sól drogowa, 14211100-4 Piasek naturalny o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000 zł w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – *wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ.*

Z uwagi na nieznaczny zakres modyfikacji treści SIWZ powyższa modyfikacja treści SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

Powyższa zmiana nie wpłynęła na treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.02.2012r. pod pozycją nr 32582-2012.

Ewa Brzezińska  
Dyrektor MZGK