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Lębork: Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap I (obiekty: Szkoła 
Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8 - budynek główny, Szkoła Podstawowa nr 8 - filia, Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół nr 
3 - budynek główny, Zespół Szkół nr 3 - filia) 
Numer ogłoszenia: 133415 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miasto Lębork , ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 0-59 862 42 80, faks 0-59 
862 24 27. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebork.pl, www.wybierzlebork.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i 
gimnazjalnych - etap I (obiekty: Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8 - budynek główny, Szkoła Podstawowa nr 8 - filia, 
Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół nr 3 - budynek główny, Zespół Szkół nr 3 - filia). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1.Termomodernizacja dotyczy budynków następujących szkół w Lęborku: Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 8 budynek 
główny, Szkoła Podstawowa Nr 8 filia, Gimnazjum Nr 2, Zespół Szkół Nr 3 budynek główny, Zespół Szkół Nr 3 filia.  

2.Zakres robót obejmuje między innymi orientacyjne wielkości:  

Szkoła Podstawowa Nr 5 - ocieplenie ścian ok. 4030 m2, ocieplenie stropów i stropodachów ok. 2805 m2, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej ok. 210 szt., wymiana instalacji c.o. w tym wymiana grzejników ok. 217 szt.  

Szkoła Podstawowa Nr 8 - budynek główny - ocieplenie ścian ok. 2225 m2, ocieplenie stropów i stropodachów ok. 1782 m2, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej ok. 90 szt., wymiana instalacji c.o. w tym wymiana grzejników ok. 188 szt.  

Szkoła Podstawowa Nr 8 - filia - ocieplenie ścian ok. 1090m2, ocieplenie stropów i stropodachów ok. 440 m2, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej ok. 60 szt., wymiana instalacji c.o. w tym wymiana grzejników ok. 73 szt.  

Gimnazjum Nr 2 - ocieplenie ścian ok. 2485 m2, ocieplenie stropów i stropodachów ok. 1192 m2, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej ok. 63 szt., wymiana instalacji c.o. w tym wymiana grzejników ok. 166 szt.  

Zespół Szkół Nr 3 - budynek główny - ocieplenie ścian ok. 1790 m2, ocieplenie stropów i stropodachów ok. 1290 m2, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej ok. 94 szt., wymiana instalacji c.o. w tym wymiana grzejników ok. 92 szt.  

Zespół Szkół Nr 3 - filia - ocieplenie ścian ok. 736 m2, ocieplenie stropów i stropodachów ok. 384 m2, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej ok. 57 szt., wymiana instalacji c.o. w tym wymiana grzejników ok. 70 szt.  
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3.Prace naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz uwagami Zamawiającego 
wymienionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.  

4.Szczegółowy zakres prac jest określony w dokumentacji projektowej dla kaŜdego obiektu w zakresie robót budowlanych i instalacji 
centralnego ogrzewania, wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  

1.Szkoła Podstawowa Nr 5 - Załącznik nr 9 do SIWZ  

2.Szkoła Podstawowa Nr 8 - budynek główny - Załącznik nr 10 do SIWZ  

3.Szkoła Podstawowa Nr 8 - filia (ul. Emilii Plater) - Załącznik nr 11 do SIWZ  

4.Gimnazjum Nr 2 - Załącznik nr 12 do SIWZ  

5.Zespół Szkół Nr 3 - budynek główny - Załącznik nr 13 do SIWZ  

6.Zespół Szkół Nr 3 - filia (Plac Kopernika) - Załącznik nr 14 do SIWZ 

5.1. Z zakresu robót opisanych w dokumentacji projektowej nie naleŜy realizować robót opisanych w Załączniku nr 15. PowyŜsze prace 
nie zostały uwzględnione w przedmiarach robót.  

5.2. W wartości ryczałtowej robót nie naleŜy równieŜ uwzględniać następujących robót ujętych w projekcie, poniewaŜ zostały juŜ 
wykonane (w przypadku wymiany grzejników do wykonania pozostają roboty towarzyszące, tj. wymiana rur, zaworów itp.)(numeracja 
pomieszczeń zgodnie z rysunkami c.o.):  

5.2.1. Szkoła Podstawowa Nr 5:  

- wymiana grzejników w pomieszczeniu 173 przy pionach nr 30 i 32 - 3 szt.  

- wymiana grzejników w pomieszczeniu 249 - 4 szt.  

- wymiana grzejników w pomieszczeniu 241 - 2 szt.  

- wymiana grzejników w pomieszczeniu 235 - 3 szt.  

- wymiana drzwi D6 - 1 szt. 5.2.2.  

Szkoła Podstawowa Nr 8 budynek główny:  

- wymiana grzejników w pomieszczeniu 012 - 2 szt.  

- wymiana grzejników w pomieszczeniu 013 - 1 szt. - wymiana grzejników w pomieszczeniu 024 - 1 szt.  

- wymiana grzejników w pomieszczeniu 025 - 2 szt.  

- wymiana drzwi D1 - 1 szt.  

- wymian drzwi D5 - 1 szt.  

5.2.3. Szkoła Podstawowa Nr 8 filia:  

- wymiana grzejników w pomieszczeniu 202 - 2 szt.  

- wymiana grzejników w pomieszczeniu 203 - 1 szt.  

5.2.4. Gimnazjum Nr 2:  

- wymiana nawierzchni schodów przy wejściu głównym  

5.2.5. Zespół Szkół Nr 3 budynek główny:  
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- wymiana grzejników w pomieszczeniu 102 - 2 szt.  

5.3. Dla pozostałych robót opisanych w dokumentacji projektowej przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót naleŜy 
traktować jako pomocnicze do określenia ilości robót. Szczegółowe parametry wbudowywanych materiałów opisuje projekt budowlany.  

6.W zakresie robót dodatkowo naleŜy uwzględnić:  

6.1. Szkoła Podstawowa Nr 8 - filia:  

- ze względu na planowaną zmianę charakteru pomieszczeń z gospodarczych na sale lekcyjne zamiast zaprojektowanych 2 szt. okien O2 
(oznaczenie zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie szkoły) naleŜy zamontować dwa okna O15 (oznaczenia zgodnie z 
Załącznikiem nr 6 do SIWZ), wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (wykucie otworów, wykonanie tynków, malowanie, 
wykonanie parapetów)  

- zamiast 2 szt. okien typu O12 (oznaczenie zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie szkoły) naleŜy wykonać 2 szt. okien O13 
(oznaczenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ), wraz z robotami towarzyszącymi (zamurowanie otworów, ułoŜenie tynków, 
malowanie ścian wewnętrznych, ocieplenie i malowanie ściany od zewnątrz, montaŜ parapetów)  

- zamiast drzwi typu D4 (oznaczenie zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie szkoły) naleŜy wykonać 1 szt. okien typu O7 
(oznaczenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ), wraz z robotami towarzyszącymi (wykonanie nadproŜa, zamurowanie otworów, 
ułoŜenie tynków, malowanie ścian wewnętrznych, ocieplenie i malowanie ścian od zewnątrz, montaŜ parapetów)  

6.2. Gimnazjum Nr 2:  

- wykonanie zamiast okien typu O5 (oznaczenie zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie szkoły), okien typu O1 (oznaczenie 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ)o kształcie juŜ zainstalowanych w szkole okien PCV  

- przebudowa schodów przy wyjściu ewakuacyjnym G (wejście do kuchni) celem doprowadzenia go, po ociepleniu ścian, do 
parametrów zgodnych z przepisami poŜarowymi w zakresie szerokości. Przebudowa obejmować będzie wyburzenie istniejącego muru 
oporowego, wyburzenie istniejących schodów, demontaŜ istniejącego daszku, wykonanie wykopu, wykonanie nowego muru 
oporowego, wykonanie nawierzchni schodów, wykonanie nowego daszku  

- uzupełnienie ok. 20m2 tynków i pomalowanie ścian w kolorze istniejącym za grzejnikami podlegającymi wymianie tam, gdzie wystąpi 
taka konieczność.  

6.3. Zespół Szkół nr 3 - budynek główny  

- zamiast wymiany 1 szt. drzwi typu D1 wraz z oknem typu O13 (oznaczenie zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie szkoły) 
naleŜy dokonać rozbiórki starych drzwi i okna a następnie zamurować otwór wraz z wykonaniem robót towarzyszących (wykonanie 
tynków, malowanie ścian wewnętrznych, ocieplenie i malowanie ściany od zewnątrz)  

6.4. Dla wszystkich obiektów:  

- wymiana parapetów zewnętrznych przy juŜ zainstalowanych oknach PCV tam, gdzie będzie to konieczne ze względu na zwiększenie 
grubości ściany po załoŜeniu ocieplenia  

- pomalowanie ścian w kolorze istniejącym za grzejnikami podlegającymi wymianie - montaŜ przy wszystkich grzejnikach objętych 
projektem zaworów termostatycznych z zabezpieczeniem antywandalicznym (zapobiegającym manipulowaniu przy grzejnikach przez 
osoby nieupowaŜnione)  

- do wysokości parapetów okiennych zewnętrznych przy oknach na parterze dla budynków podpiwniczonych i do wysokości nadproŜy 
przy oknach na parterze dla budynków niepodpiwniczonych, lecz nie niŜej niŜ do wysokości 2,5m od poziomu terenu naleŜy wbudować 
styropian twardy EPS 100-38 (dawniej FS-20). Na wyŜej wymienionej powierzchni naleŜy wbudować dwukrotnie siatkę z włókna 
szklanego wzmocnioną o masie powierzchniowej min. 165g/m2  

- połączenie płyt styropianowych z innymi elementami budowlanymi lub materiałami takimi jak ramy okienne, drzwiowe, okapniki, 
parapety, dachy itp. musi być wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełnioną taśmą uszczelniającą, zgodnie z wytycznymi 
wykonania i wskazówkami producenta systemu.  

- opierzenia blacharskie na ogniomurach mocować (po dociepleniu) do uprzednio zamontowanej (na kołki stalowe rozporowe) płyty 
wodoodpornej OSB grubości 25 mm. Na płycie OSB ułoŜyć pas papy termozgrzewalnej podkładowej.  
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- parapety zewnętrzne z blachy mocować do specjalnego profilu podokiennego. Brzegi wykończone elementami systemowymi wtopione 
około 3cm poza lico ościeŜa muru wykonanego ocieplenia. Kąt spadku parapetu 8 stopni.  

- drzwi zewnętrzne naleŜy wykonać jako antywłamaniowe w klasie WK2, z szybami antywłamaniowymi P4, okucia antypaniczne w 
klasie E wg PN-EN 1125 ze stali nierdzewnej. MontaŜ wg instrukcji producenta.  

- okna antywłamaniowe w klasie WK1 z szybą bezpieczną klasy O2, dla pomieszczeń dyrektora i zastępców, księgowości, kadr, 
sekretariatu, pokoi nauczycielskich, gabinetów informatycznych i sal audiowizualnych antywłamaniowe w klasie WK2 z szybą 
bezpieczną klasy P2. MontaŜ wg instrukcji producenta.  

6.5. Ilość okien i drzwi podlegających wymianie w kaŜdym z obiektów oraz sposób otwierania okien na poszczególnych budynkach 
został przedstawiony w Załączniku nr 6 do SIWZ. Załącznik ten ma wartość nadrzędną nad zestawieniami stolarki zawartymi w kaŜdym 
z projektów oraz nad przedmiarami robót w zakresie ilości stolarki podlegającej wymianie. Zamawiający wymaga, aby przed złoŜeniem 
zamówienia na okna i drzwi Wykonawca dokonał wizji w terenie i dokładnych obmiarów zamawianej stolarki oraz przedstawił do 
akceptacji treść zamówienia pod względem sposobu otwierania okien.  

6.6. Na istniejące pokrycia papowe naleŜy zastosować styropian dwustronnie laminowany papą.  

6.7. Obowiązują odbiory częściowe m. in. dla następujących robót zanikowych:  

- przygotowanie powierzchni poszczególnych ścian z zagruntowaniem  

- przymocowanie płyt styropianowych na poszczególnych ścianach  

- wtopienie poszczególnych warstw siatki na styropianie  

- zagruntowanie powierzchni ścian przed nałoŜeniem tynku elewacyjnego  

- ułoŜenie poszczególnych warstw na poszczególnych stropodachach (przygotowanie podłoŜe, papy podkładowe)  

- wykonanie obróbek blacharskich (opierzenia okapów, pasów nadrynnowych)  

Przystąpienie do częściowego odbioru nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Budowy nie później niŜ w ciągu 3 dni.  

7.1. Zamawiający wymaga, aby prace polegające na ociepleniu ścian wykonywane były przy uŜyciu technologii i materiałów jednego 
systemu ocieplenia, nie narzucając przy tym zastosowania systemu konkretnego producenta. Dopuszczalne jest zastosowanie róŜnych 
systemów na róŜnych obiektach.  

7.2. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót, dokumentacji 
projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów 
lub normy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równowaŜnych. Pod pojęciem równowaŜności rozumieć naleŜy iŜ zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanymi 
pozwoleniami na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
załoŜonych w w/w dokumentach.  

7.3. Poprzez równowaŜność w stosunku do grzejników Zamawiający rozumie zastosowanie urządzeń, które spełnią wymogi mocy 
grzewczej oraz dopasowania wielkości i kształtu do aranŜacji i zagospodarowania pomieszczeń. Zastosowanie urządzeń równowaŜnych 
zapewnić musi takŜe kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii.  

8. Ponadto w zakresie robót i wartości ryczałtowej naleŜy uwzględnić:  

8.1. przygotowanie i umieszczenie:  

8.1.1. przed rozpoczęciem wszelkich prac, tablic informacyjnych przy kaŜdym z realizowanych obiektów, informujących o zakresie 
realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy unijnych; tablice te muszą być wykonane zgodnie z Zasadami promocji projektów 
dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. Wielkość tablic: 2 x 3m. Szczegóły zapisów na tablicach i miejsce umieszczenia - do uzgodnienia z Zamawiającym na 
etapie podpisania umowy o roboty budowlane;  

8.1.2. po zakończeniu prac, a przed dokonaniem odbioru danego obiektu, tablic pamiątkowych przy kaŜdym z realizowanych obiektów, 
wykonanych zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
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2013, opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wielkość tablic 1 x 0,7m. Szczegóły zapisów na tablicach i miejsce 
umieszczenia - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie odbioru poszczególnych obiektów.  

8.2. organizację placów budowy, w porozumieniu z Zamawiającym, w tym:  

8.2.1. zaopatrzenie w niezbędne media kosztem i staraniem Wykonawcy. Istnieje moŜliwość odpłatnego uzyskania dostępu do mediów 
na warunkach i zasadach uzgodnionych z Dyrektorami szkół. W innym przypadku uzyskanie dostępu do mediów nastąpi kosztem i 
staraniem Wykonawcy  

8.2.2. zorganizowanie placów na składowanie materiałów z uwzględnieniem funkcjonowania szkół i bezpieczeństwa uczniów i 
pracowników  

8.2.3. zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienie dozoru przez całą dobę przez pracownika 
dozoru w czasie, kiedy na obiekcie pozostaną ustawione rusztowania.  

8.3. ograniczenie do minimum uciąŜliwości w korzystaniu z budynków i ich otoczenia przez uczniów i pracowników szkół ze względu 
na fakt Ŝe prace będą się toczyć w czynnych budynkach szkolnych, w tym:  

8.3.1. konieczność uzgodnienia z Dyrektorami szkół za pośrednictwem Zamawiającego, organizacji prowadzenia prac w 
poszczególnych obiektach ze względu na trwające zajęcia  

8.3.2. bieŜące sprzątanie wszelkich pomieszczeń i otoczenia obiektów oraz usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów  

8.3.3. usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia prac, w obiektach i w ich otoczeniu, w szczególności uprzątnięcie i 
zagospodarowanie terenów zielonych, naprawę zniszczonych nawierzchni itp.  

8.3.4. doprowadzenie pomieszczeń objętych pracami do stanu sprzed prowadzenia prac, w szczególności w zakresie odtworzenia podłóg 
z okładzinami, ścian wraz z wykończeniem i wszelkich innych elementów uszkodzonych, bądź rozebranych w trakcie prowadzenia prac;  

8.3.5. podczas prowadzenia wymiany okien i drzwi zewnętrznych Wykonawca jest zobowiązany do organizowania codziennego zakresu 
robót tak, aby budynek był zamknięty po godzinach pracy i w czasie złej pogody (silne wiatry, burze, mrozy, ulewy)  

8.4. koszt wykonania niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących 
przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych;  

8.5. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, które moŜna było przewidzieć po szczegółowym 
zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, w tym przełoŜenie wszelkich urządzeń i instalacji, które występują 
na elewacji budynków, a które pojawiły się juŜ po sporządzeniu dokumentacji projektowych, np. instalacje monitoringu, oświetlenie itp.  

8.6. Wykonawca powinien przewidzieć, Ŝe moŜe wystąpić konieczność, na wniosek Zamawiającego, wstrzymania lub przesunięcia na 
inny termin pewnych rodzajów prac ze względu na nadmierny hałas, zapylenie, drgania lub inne podobne zjawiska lub nawet czasowego 
wstrzymania prowadzenia robót na poszczególnych obiektach ze względu na bieŜącą działalność szkół. Wstrzymanie prac do 5 dni 
roboczych dla kaŜdego z obiektów nie daje uprawnień do Ŝądania wydłuŜenia terminu realizacji zamówienia.  

8.7. wymagany termin gwarancji wynosi pięć lat od dnia odbioru końcowego zadania.  

8.8. do obowiązków Wykonawcy naleŜy utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórek. Zamawiający zastrzega sobie 
moŜliwość częściowego wykorzystania demontowanych okien, grzejników, rur, rynien i innych materiałów w przypadku wystąpienia 
takiej potrzeby. Zakres wykorzystania materiałów oceniany będzie w trakcie prac.  

8.9. Wykonanie świadectwa energetycznego dla obiektów objętych projektem  

9.Przed złoŜeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac naleŜy dokonać wizji w terenie oraz przeanalizować opis przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć 
na wykonawstwo przyjętych robót.  

10.Zamawiający wymaga, aby inwestycja była podzielona na elementy rozliczeniowe, wskazane w Załączniku nr 8, którego nie naleŜy 
wypełniać na etapie składania ofert. Podział obiektów na części wskazują szkice stanowiące Załącznik nr 16 do SIWZ.  

11.1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, przedstawienie przedmiarów robót dla 
poszczególnych elementów rozliczeniowych, zgodnie z Zestawieniem elementów rozliczeniowych, stanowiącym Załącznik nr 8 do 
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SIWZ, tj. m2 ocieplenia ścian, m2 ocieplenia stropodachu, szt. wymiany okien i drzwi, wymiany systemu grzewczego wyraŜonej w szt. 
grzejników, m2 renowacji schodów.  

11.2. Terminy realizacji poszczególnych elementów robót podlegać będą negocjacjom pomiędzy Zamawiającym a wybranym 
Wykonawcą bezpośrednio przed podpisaniem umowy. Ustalony zostanie równieŜ koszt wykonania poszczególnych elementów 
rozliczeniowych (cena dla kaŜdego z obiektów nie moŜe ulec zmianie). Po zakończeniu negocjacji ustalony zostanie Harmonogram 
rzeczowo-finansowy realizacji robót, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy, określający terminy i koszty realizacji poszczególnych 
elementów.  

11.3. Negocjacjom co do terminu wykonania nie podlegają elementy, dla których termin wykonania podał Zamawiający w tabeli 
elementów rozliczeniowych. Nie podlega negocjacji równieŜ termin wykonania całości zamówienia.  

11.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie do odbioru elementów robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
a następnie przedstawianie faktur zgodnie z Harmonogramem. Przewiduje się równieŜ odbiór końcowy dla kaŜdego z obiektów wraz z 
przekazaniem niezbędnej dokumentacji oraz odbiór końcowy całości zadania.  

12.Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty opisu przedmiotu zamówienia, wymienione w Rozdziale III 
SIWZ.  

13.Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy o roboty budowlane stanowiący Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.  

14.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany i modyfikacji SIWZ w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Modyfikacja moŜe mieć 
miejsce w kaŜdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaŜe 
niezwłocznie wszystkim Wyko¬nawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ zostanie zamieszczona równieŜ 
na stronie internetowej Zamawiającego.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

Prawa zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające mogą w szczególności obejmować: 1. zwiększenie zakresu prac 
związanych z ociepleniem ścian i dachów, do 5% wartości realizowanego zamówienia 2. zwiększenie zakresu prac związanych 
z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, do 5% wartości realizowanego zamówienia 3. zwiększenie zakresu prac 
związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, do 5% wartości realizowanego zamówienia 4. wykonanie prac 
remontowych na częściach obiektów nie objętych projektem (m.in. nowe sale gimnastyczne) odpowiadających pracom 
wykonywanym w ramach realizacji projektu, do 5% wartości realizowanego zamówienia 5. Łączna wartość zamówień 
uzupełniających nie przekroczy 20% wartości realizowanego zamówienia. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.42.00.00-7, 45.33.11.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 26.08.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium:  

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 75 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w 
Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 (Bank Millennium nr konta 95 1160 2202 0000 0001 2713 3211), poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. 
zm.).  
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4.1. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pienięŜne 
znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 14.06.2010 do godziny 1000, pod rygorem uznania, Ŝe warunek 
wpłaty wadium nie został spełniony.  

4.2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

5. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając do przygotowanej oferty w osobnej, 
odpowiednio opisanej kopercie.  

6. Zamawiający zwróci wadium:  

6.1. Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;  

6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz 
wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy;  

6.3. Niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

7. Zamawiający zaŜąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 6.1., jeŜeli 
w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego.  

8. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dokumentów, nie 
złoŜył dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie.  

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

10.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  

10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy;  

10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH 
WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie zrealizowania przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert: 1.co najmniej jednej inwestycji polegającej na wykonaniu ocieplenia ścian na 
istniejącym budynku o powierzchni ścian zewnętrznych co najmniej 2000m2, oraz 2.co najmniej jednej inwestycji 
polegającej na wymianie instalacji centralnego ogrzewania o wartości robót co najmniej 300 000 zł brutto. Ocena 
będzie dokonywana na podstawie formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale 
VI pkt 1.1. SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie: 1. dysponowania przez Wykonawcę i wyznaczenia na kierownika 
budowy osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie branŜy konstrukcyjno-
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budowlanej, która kierowała pracami przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na wykonaniu 
ocieplenia ścian na istniejącym budynku o powierzchni ścian zewnętrznych co najmniej 2000m2, oraz co najmniej 
jednej inwestycji polegającej na wymianie instalacji centralnego ogrzewania o wartości robót co najmniej 300 000 zł 
brutto. Ocena będzie dokonywana na podstawie formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych 
w Rozdziale VI pkt 1.2. SIWZ. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie 1.osiągnięcia co najmniej 5 000 000 zł netto przychodów z tytułu 
wykonania robót budowlanych w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych Ocena będzie dokonywana na podstawie 
formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 1.3. SIWZ. 2.posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1 000 000 zł. Ocena będzie dokonywana na 
podstawie formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 1.4. SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

• sprawozdanie finansowe w części, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku 
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty 
oraz zobowiązania i naleŜności - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 2 lata obrotowe 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
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• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Ewentualne pełnomocnictwo 
do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % 
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  
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Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w 
wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. PoniŜsze postanowienia stanowią 
dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej 
zgody. Zamawiający określa następujące warunki zmiany:  

1. termin realizacji zamówienia moŜe ulec zmianie:  

1.1. w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych lub uzupełniających jeŜeli ich 
wykonanie spowoduje taką konieczność.  

1.2. w przypadku okresowego wstrzymania prac, o którym mowa w pkt. 8.6 działu III SIWZ, moŜliwe będzie wydłuŜenie terminu 
wykonania poszczególnego obiektu o okres przestojów, jeśli okres ten będzie w sumie dłuŜszy niŜ 5 dni roboczych dla danego obiektu.  

1.3. w przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia z następujących przyczyn:  

1.3.1. warunki atmosferyczne - m.in. klęski Ŝywiołowe, nietypowe warunki uniemoŜliwiające prowadzenie robót, prób, sprawdzeń, 
odbiorów  

1.3.2. warunki realizacji (m.in. geologiczne, archeologiczne, terenowe, m.in. wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, 
niezinwentaryzowane instalacje) których nie moŜna było przewidzieć na etapie składania oferty  

1.3.3. przyczyny leŜące po stronie Zamawiającego, m.in. wstrzymanie robót, nieterminowe udostępnienie terenu budowy, konieczność 
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, konieczność dokonania ustaleń i udzielenia wyjaśnień.  

1.3.4. inne przyczyny za które nie odpowiada Wykonawca  

2. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT moŜliwe będzie zawarcie aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia dla 
Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmiany stawki  

3. W przypadku zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w 
SIWZ. Zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy, wymaga zgody Zamawiającego na zaproponowane osoby.  

4. dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a 
które nie będą wykraczać poza treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.lebork.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, pok. 122 
Urząd Miejski w Lęborku ul. Armii Krajowej 14 84-300 Lębork. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2010 godzina 10:00, miejsce: 
Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Lęborku - BOX nr 1. ul. Armii Krajowej 14 84-300 Lębork. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  
Przedsięwzięcie stanowi element Projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Koszt całości projektu - 12 898 643 zł, wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności - 6 199 784 zł. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia: nie 


