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1.     WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  na
terenie objêtym zamówieniem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczególowa specyfikacja techniczna (SST)  stanowi  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót  ziemnych  przy
wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów objêtych zamówieniem.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz¹  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  budowy  lub  modernizacji  obiektów
kubaturowych i obejmuj¹:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre�la dokumentacja, która powinna zawieraã:
� rzuty i przekroje obiektów,

� plan sytuacyjno-wysoko�ciowy,

� nachylenie skarp staùych i roboczych w wykopach i nasypach,

� sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

� wyniki techniczne badañ podùo¿a gruntowego,

� szczegóùowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagêszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gùêboko�ã wykopu � ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjêcia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop pùytki � wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m.

1.4.4. Wykop �redni � wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gùêboki � wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty � grunt rodzimy, lity lub spêkany o nieprzesuniêtych blokach, którego próbki nie wykazuj¹ zmian objêto�ci ani nie
rozpadaj¹ siê pod dziaùaniem wody destylowanej; maj¹ wytrzymaùo�ã na �ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga u¿ycia �rodków
wy­buchowych albo narzêdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop � miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poùo¿ony w obrêbie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop  �  miejsce pozyskania gruntu  do wykonania zasypki  wykopu  fundamentowego lub  wykonania nasypów,  poùo¿one  poza
placem budowy.

1.4.9. Odkùad  �  miejsce  wbudowania  lub  skùadowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie  wykonywania  wykopów,  a  nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi¹zanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaênik zagêszczenia gruntu � wielko�ã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu, okre�lona wg wzoru:
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gdzie:

      pd � gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu zagêszczonego gruntu (Mg/m3),

      pds � maksymalna gêsto�ã  objêto�ciowa  szkieletu  gruntowego przy wilgotno�ci  optymalnej,  okre�lona  w  normalnej  próbie  Proctora,

zgodnie  z  PN-B-04481  [3],  sùu¿¹­ca  do  oceny  zagêszczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana  zgodnie  z  norm¹

BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaênik ró¿noziarnisto�ci � wielko�ã charakteryzuj¹ca zagêszczalno�ã gruntów niespoistych, okre�lona wg wzoru:
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gdzie:

d60 � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
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1.4.12. Pozostaùe okre�lenia podstawowe i definicje wynikaj¹ce z polskich norm, przepisów i literatury technicznej:

� dziennik budowy �  dokument  wydany przez  odpowiedni  organ  nadzoru  budowlanego zgodnie z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami,
stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ i okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania
robót.

� kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê,  upowa¿niona do kie­rowa­nia robotami  i  do wystêpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kon­traktu,

� ksi¹¿ka obmiaru �  ksi¹¿ka  z  ponumerowanymi  stronami,  sùu¿¹ca  do wpisywania przez  Wykonawcê  obmiaru  dokonywanych
robót  w formie wyliczeñ,  szkiców i  ewentualnie dodatkowych zaù¹czników;  wpisy w ksi¹¿ki obmiarów  podlegaj¹ potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru,

� laboratorium  �  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiaj¹cego,  nie­zbêdne  do  przeprowadzania  wszelkich
badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci mate­riaùów oraz robót,

� polecenie  Inspektora  nadzoru  �  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej,
dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy,

� projektant � uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹  projektow¹,  SST  i  poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Teren budowy wykonawca przejmuje protokolarnie od zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru koñcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa bêdzie  zawieraã  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegóùowych  warunkach
umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê projektow¹:

� Zamawiaj¹cego.

1.5.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi¹ czê�ã  umowy, a
wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji.

W  przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych  dokumentów  obowi¹zuje kolejno�ã  ich wa¿no�ci  wymieniona w �Ogólnych
warunkach umowy�.

Wykonawca  nie  mo¿e  wykorzystywaã  bùêdów  lub  opuszczeñ  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie¿no�ci, opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w STT bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s¹ odchylenia w
ramach  okre�lonego  przedziaùu  tolerancji.  Cechy  materiaùów  i  elementów  budowli  musz¹  byã  jednorodne  i  wykazywaã  zgodno�ã  z
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.

W  przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST i wpùynie to na niezadowalaj¹c¹
jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy zostan¹ zast¹pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W  czasie wykonywania robót  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  bêdzie obsùugiwaù  wszystkie  tymczasowe urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce
takie jak: zapory, �wiatùa ostrzegawcze, sygnaùy itp., zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni staùe warunki  widoczno�ci  w dzieñ  i  w nocy tych zapór  i  znaków,  dla których  jest  to nieodzowne ze wzglêdów
bezpieczeñstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê umown¹.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bêdzie:

a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,

b) podejmowaã  wszelkie  uzasadnione kroki  maj¹ce  na celu  stosowanie  siê  do  przepisów  i  norm  dotycz¹cych  ochrony  �rodowiska  na
terenie  i  wokóù  terenu  budowy  oraz  bêdzie  unikaã  uszkodzeñ  lub  uci¹¿liwo�ci  dla  osób  lub  wùasno�ci  spoùecznej  i  innych,  a
wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego sposobu dziaùania.

Stosuj¹c siê do tych wymagañ, bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na:

1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami,
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5) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa
Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca  bêdzie  utrzymywaã  sprawny  sprzêt  przeciwpo¿arowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich.

Wykonawca  bêdzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po¿arem  wywoùanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia
Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczalne do u¿ytku.

Nie dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym od dopuszczalnego,  okre�lonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiaùy  odpadowe  u¿yte  do  robót  bêd¹  miaùy  aprobatê  techniczn¹  wydan¹  przez  uprawnion¹  jednostkê,  jednoznacznie
okre�laj¹c¹ brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na �rodowisko.

Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoñczeniu robót ich szkodliwo�ã zanika (np. materiaùy pylaste)
mog¹  byã  u¿yte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagañ  technologicznych  wbudowania.  Je¿eli  wymagaj¹  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiaj¹cy powinien otrzymaã zgodê na u¿ycie tych materiaùów od wùa�ciwych organów administracji pañstwowej.

Je¿eli  Wykonawca  u¿yù  materiaùów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  u¿ycie  spowodowaùo  jakiekolwiek
zagro¿enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy.

1.5.8. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, takie jak ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wùadz  bêd¹cych  wùa�cicielami  tych urz¹dzeñ  potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiaj¹cego  w  ramach
planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  urz¹dzeñ w czasie
trwania budowy.

Wykonawca  zobowi¹zany  jest  umie�ciã  w  swoim  harmonogramie  rezerwê  czasow¹  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  maj¹  byã
wykonane w zakresie przeùo¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych na terenie budowy i powiadomiã Inspektora nadzoru i wùadze lokalne o
zamiarze rozpoczêcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i  zainteresowane  wùadze  oraz  bêdzie  z  nimi  wspóùpracowaù,  dostarczaj¹c  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca bêdzie odpowiadaã  za wszelkie  spowodowane przez  jego dziaùania  uszkodzenia instalacji  na powierzchni  ziemi  i  urz¹dzeñ
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego.

1.5.9. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów
Wykonawca stosowaã  siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ  obci¹¿enia na o�  przy transporcie materiaùów  i  gruntu,  wyposa¿enia na i  z
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co do przewozu nietypowych wagowo ùadunków.

1.5.10. Bezpieczeñstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W  szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã,  aby personel nie wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony
¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego.

Uznaje  siê,  ¿e  wszelkie  koszty  zwi¹zane  z  wypeùnieniem  wymagañ  okre�lonych  powy¿ej  nie  podlegaj¹  odrêbnej  zapùacie  i  s¹
uwzglêdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót  i  za wszelkie materiaùy i  urz¹dzenia u¿ywane do robót  od daty rozpoczêcia do daty
zakoñczenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakoñczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Je�li  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  powinien  rozpocz¹ã  roboty
utrzymaniowe nie póêniej ni¿ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowi¹zany  jest  znaã  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organa  administracji  pañstwowej  i  lokalnej  oraz  inne  przepisy  i
wytyczne,  które s¹ w jakikolwiek sposób  zwi¹zane z  robotami  i  bêdzie w peùni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych  praw,  przepisów  i
wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca bêdzie  przestrzegaã  praw  patentowych  i  bêdzie  w  peùni  odpowiedzialny  za  wypeùnienie  wszelkich  wymagañ  prawnych
odno�nie  wykorzystania  opatentowanych  urz¹dzeñ  lub  metod  i  w  sposób  ci¹gùy  bêdzie  informowaã  Inspektora  nadzoru  o  swoich
dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty.

2. MATERIA£Y (GRUNTY) � OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce proponowanego êródùa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiaùów i
odpowiednie �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi¹zany  jest  do prowadzenia badañ  w  celu  udokumentowania,  ¿e  materiaùy  uzyskane z  dopuszczalnego  êródùa  w
sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania SST w czasie postêpu robót.
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2.2. Pozyskiwanie materiaùów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych organów wùadzy na pozyskanie materiaùów z jakichkolwiek êródeù
miejscowych,  wù¹czaj¹c  w  to  êródùa  wskazane  przez  Zamawiaj¹cego  i  jest  zobowi¹zany  dostarczyã  Inspektorowi  nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji êródùa.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacjê  zawieraj¹c¹  raporty  z  badañ  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowan¹  przez  siebie
metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów z jakiegokolwiek êródùa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów
do robót, chyba ¿e postanowienia ogólnych lub szczegóùowych warunków umowy stanowi¹ inaczej.

Humus  i  nadkùad  czasowo  zdjête  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  ¿wiru  bêd¹  formowane  w  haùdy  i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc  wskazanych w dokumentach umowy
bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora nadzoru.

Z wyj¹tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bêdzie prowadziã ¿adnych wykopów w obrêbie terenu
budowy poza tymi, które zostaùy wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  skùadowane  materiaùy,  do  czasu  gdy  bêd¹  one  potrzebne  do  robót,  byùy  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byã przez Wykonawcê wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty
przydatne do budowy nasypów mog¹ byã wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi¹ nadmiar objêto�ci robót ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Je¿eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  bêd¹c  nadmiarem  objêto�ci  robót  ziemnych,  zostaùy  za  zgod¹
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcê poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni¿ budowa nasypów lub wykonanie prac
objêtych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  dostarczenia  równowa¿nej  objêto�ci  gruntów  przydatnych  ze  êródeù  wùasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaùy nieprzydatne do budowy nasypów,  powinny byã  wywiezione przez Wykonawcê na odkùad.  Zapewnienie terenów na
odkùad  nale¿y  do  obowi¹zków  Zamawiaj¹cego,  o  ile  nie  okre�lono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  mo¿e  nakazaã
pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatno�ã  wynika  jedynie  z  powodu  zamarzniêcia  lub  nadmiernej
wilgotno�ci.

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu na jako�ã  wykonywanych
robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom
zawartym w SST,  PZJ  lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleñ  w  takich
dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹.

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót  ma byã  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy.
Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru  kopie dokumentów  potwierdzaj¹cych  dopuszczenie sprzêtu  do u¿ytkowania,  tam  gdzie
jest to wymagane przepisami.

Je¿eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj¹  mo¿liwo�ã  wariantowego  u¿ycia  sprzêtu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po
akceptacji Inspektora nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzêt,  maszyny,  urz¹dzenia  i  narzêdzia  nie  gwarantuj¹ce  zachowania  warunków  umowy,  zostan¹  przez  Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzêt do robót ziemnych

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót ziemnych powinien wykazaã siê mo¿liwo­�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu do:

� odspajania i wydobywania gruntów (narzêdzia mechaniczne, mùoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ùadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),

� jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz¹dzenia do hydromechanizacji itp.),

� transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci¹gi itp.),

� sprzêtu zagêszczaj¹cego (walce, ubijaki, pùyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków  transportu,  które nie wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã  wykonywanych
robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.

Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã  prowadzenie robót  zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji  projektowej,  SST  i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  bêd¹  speùniaã  wymagania  dotycz¹ce  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Úrodki  transportu  nie  odpowiadaj¹ce  warunkom  dopuszczalnych
obci¹¿eñ  na  osie  mog¹  byã  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  u¿ytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  bêdzie  usuwaã  na  bie¿¹co,  na  wùasny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien byã dostosowany do kategorii gruntu (materiaùu), jego objêto�ci, technologii
odspajania i zaùadunku oraz odlegùo�ci transportu. Wydajno�ã �rodków transportowych powinna byã  ponadto dostosowana do wydajno�ci
sprzêtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiaùu).

Zwiêkszenie  odlegùo�ci  transportu  ponad  warto�ci  zatwierdzone  nie  mo¿e  byã  podstaw¹  roszczeñ  Wykonawcy,  dotycz¹cych
dodatkowej zapùaty za transport, o ile zwiêkszone odlegùo�ci nie zostaùy wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót,
za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ pro­jektow¹, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów robót zgodnie z
wymiarami  i  rzêdnymi  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  pi�mie  przez  Inspektora  nadzoru.  Nastêpstwa
jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót  zostan¹,  je�li wymagaã  tego bêdzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcê na wùasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za
ich dokùadno�ã.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotycz¹ce  akceptacji  lub  odrzucenia  materiaùów  i  elementów  robót  bêd¹  oparte  na  wymaganiach
sformuùowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak¿e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzglêdni wyniki badañ materiaùów i robót, rozrzuty normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i  przy badaniach materiaùów,
do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  bêd¹  wykonywane  nie  póêniej  ni¿  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skut­ki finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokùadno�ã wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegaj¹ce  póêniejszemu  zasypaniu  nale¿y  wyznaczyã  przed  przyst¹pieniem  do
wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów  pod fundamenty budynków  zasadnicze linie  budynków  i  krawêdzi  wykopów  powinny byã  wytyczone na
ùawach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót  ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ùawach
powinno byã sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byã wykonane z dokùadno�ci¹ do +/� 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów zaùamania.

Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  byã  wiêksze  ni¿  +/�  10  cm.  Ró¿nice  w  stosunku  do
projektowanych rzêdnych robót ziemnych nie mo¿e przekroczyã +1 cm i � 3 cm.

Szeroko�ã  wykopu nie mo¿e ró¿niã  siê od szeroko�ci  projektowanej  o wiêcej  ni¿  +/�  10 cm,  a krawêdzie wykopu nie powinny mieã
wyraênych zaùamañ w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró¿niã  siê od projektowanego o wiêcej ni¿ 10% jego warto�ci wyra¿onej tangensem k¹ta.  Maksymalna
gùêboko�ã nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaã 10 cm przy pomiarze ùat¹ 3-metrow¹.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezale¿nie  od  budowy  urz¹dzeñ,  stanowi¹cych  elementy  systemów  odwadniaj¹cych,  ujêtych  w  dokumentacji  projektowej.  Wykonawca
powinien, o ile wymagaj¹ tego warunki terenowe, wykonaã urz¹dzenia, które zapewni¹ odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza
obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyã  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowi¹zek  takiego
wykonywania wykopów  i  nasypów,  aby powierzchniom,  gruntu nadawaã  w caùym  okresie trwania robót  spadki,  zapewniaj¹ce  prawidùowe
odwodnienie.

Je¿eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn¹ nawodnieniu, które spowoduje ich dùugotrwaùa nieprzydatno�ã, Wykonawca ma
obowi¹zek usuniêcia tych gruntów i zast¹pienia ich gruntami przydatnymi na wùasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opùat  ze strony
Zamawiaj¹cego za te czynno�ci, jak równie¿ za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniej¹cych  zbiorników  naturalnych  i  urz¹dzeñ  odwadniaj¹cych  musi  byã  poprzedzone  uzgodnieniem  z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo¿liwiaã jego prawidùowe odwodnienie w caùym okresie trwania robót ziemnych.
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W czasie robót ziemnych nale¿y zachowaã odpowiedni spadek podùu¿ny rowków odwadniaj¹cych, umo¿liwiaj¹cych szybki odpùyw wód
z wykopu.

�ródùa wody odsùoniête przy wykonywaniu wykopów,  nale¿y uj¹ã  w rowy i/lub dreny.  Wody opadowe i  gruntowe nale¿y  odprowadziã
poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

6.1.1. Program zapewnienia jako�ci
Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci, w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie
z dokumentacj¹ projektow¹, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako�ci bêdzie zawieraã:

a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹:

� organizacjê wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

� organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

� bhp,

� wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

� wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót,

� system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót,

� wyposa¿enie w sprzêt  i  urz¹dzenia do pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium wùasnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca
zamierza zleciã prowadzenie badañ),

� sposób  oraz  formê  gromadzenia wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw mechanizmów  steruj¹cych,  a  tak¿e
wyci¹ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie technologicznym,  proponowany sposób  i  formê  przekazywania  tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót:

� wykaz  maszyn  i  urz¹dzeñ  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposa¿eniem  w  mechanizmy  do
sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

� sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie transportu,

� sposób  i  procedurê  pomiarów  i  badañ  (rodzaj  i  czêstotliwo�ã,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urz¹dzeñ  itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiaùów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

� sposób postêpowania z materiaùami i robotami nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót
Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã zaùo¿on¹ jako�ã robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  peùn¹  kontrolê  robót  i  jako�ci  materiaùów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,
wù¹czaj¹c  personel,  laboratorium,  sprzêt,  zaopatrzenie i  wszystkie  urz¹dzenia  niezbêdne  do pobierania próbek  i  badañ  materiaùów  oraz
robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  mo¿e  za¿¹daã  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badañ  w  celu
zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonania jest zadawalaj¹cy.

Wykonawca bêdzie przeprowadzaã  pomiary i  badania materiaùów  oraz  robót  z  czêstotliwo�ci¹  zapewniaj¹c¹  stwierdzenie,  ¿e  roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badañ  i  ich czêstotliwo�ci  s¹ okre�lone w SST,  normach i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy nie
zostaùy one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  �wiadectwa,  ¿e  wszystkie  stosowane  urz¹dzenia  i  sprzêt  badawczy  posiadaj¹  wa¿n¹
legalizacjê, zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okre�laj¹cych procedury badañ.

Inspektor nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaã  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci¹gniêciach  dotycz¹cych  urz¹dzeñ
laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne,
¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopu�ci je do
u¿ytku dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i  stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã
tych materiaùów.

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca.
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6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki  bêd¹  pobierane  losowo.  Zaleca  siê  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  ¿e  wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieã  zapewnion¹  mo¿liwo�ã  udziaùu  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca
bêdzie  przeprowadzaã  dodatkowe  badania  tych  materiaùów,  które  budz¹  w¹tpliwo�ci  co  do  jako�ci,  o  ile  kwestionowane  materiaùy  nie
zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

Pojemniki  do pobierania próbek  bêd¹  dostarczone przez  Wykonawcê  i  zatwierdzone przez  Inspektora nadzoru.  Próbki  dostarczone
przez Wykonawcê do badañ bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowaã mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badañ
Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, nie póêniej jednak ni¿ w terminie
okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedùug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów  kontroli  jako�ci  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania
materiaùów  u  êródùa  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  bêdzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta
materiaùów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcê,  bêdzie  oceniaã  zgodno�ã
materiaùów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê.

Inspektor nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je¿eli wyniki tych
badañ  wyka¿¹,  ¿e  raporty  Wykonawcy s¹  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezale¿nemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i
robót  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  SST.  W  takim  przypadku,  caùkowite  koszty powtórnych  lub  dodatkowych  badañ  i  pobierania  próbek
poniesione zostan¹ przez Wykonawcê.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹:

1. certyfikat na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:

 Polsk¹ Norm¹,

 aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹
w pkt. 1, i które speùniaj¹ wymogi SST.

W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da ich partia dostarczona do robót bêdzie posiadaã
te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowi¹zuj¹cym  Zamawiaj¹cego  i  Wykonawcê  w  okresie  od  przekazania
Wykonawcy  terenu  budowy  do  koñca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialno�ã  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i  bêd¹ dotyczyã  przebiegu robót,  stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka¿dy zapis w dzienniku budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaùa zapisu, z podaniem jej imienia
i  nazwiska  oraz  stanowiska  sùu¿bowego.  Zapisy  bêd¹  czytelne,  dokonane  trwaù¹  technik¹,  w  porz¹dku  chronologicznym,  bezpo�rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zaù¹czone do dziennika budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem zaù¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci:

 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i ostatecznych odbiorów robót,

 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturê  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj¹cych  ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  zwi¹zku  z
warunkami klimatycznymi,

 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z podaniem kto je przeprowadzaù,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  bêd¹  przedùo¿one  Inspektorowi  nadzoru  do
ustosunkowania siê.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjêcia  lub  zajêciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê.  Projektant nie jest jednak stron¹ umowy i
nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

[2] Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu  ka¿dego z  elementów  robót.  Obmiary wykonanych
robót przeprowadza siê w sposób ci¹gùy w jednostkach przyjêtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  materiaùów,  orzeczenia  o  jako�ci  materiaùów,  recepty  robocze  i
kontrolne wyniki  badañ  Wykonawcy bêd¹  gromadzone w formie uzgodnionej  w  programie zapewnienia jako�ci.  Dokumenty te  stanowi¹
zaù¹czniki do odbioru robót. Winny byã udostêpnione na ka¿de ¿yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostaùe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego,

b) protokoùy przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoùy odbioru robót,

e) protokoùy z narad i ustaleñ,

f) korespondencjê na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl¹du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodno�ci  z  wymaganiami  specyfikacji  okre�lonymi  w  pkt.  5  oraz  z
dokumentacj¹ projektow¹.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciã na:

 wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wód opadowych,

 wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wysiêków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót
Czynno�ci wchodz¹ce w zakres sprawdzania jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt. 6.1.

6.3. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaùy nie speùniaj¹ce wymagañ  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostan¹  odrzucone.  Je�li  materiaùy,  nie
speùniaj¹ce wymagañ zostan¹ wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wùa�ciwe,  na
wùasny koszt.

Wszystkie  roboty,  które  wykazuj¹  wiêksze  odchylenia  cech  od  okre�lonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji  powinny  byã  ponownie
wykonane przez Wykonawcê na jego koszt.
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Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo¿e uznaã wadê za nie maj¹c¹ zasadniczego wpùywu na jako�ã robót i ustali
zakres i wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi czê�ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i  jako�ci wykonywanych robót,  które w dalszym procesie
realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postêpu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powoùana przez Zamawiaj¹cego.

Gotowo�ã  danej  czê�ci  robót  do  odbioru  zgùasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Inspektora nadzoru.  Odbiór  bêdzie  przeprowadzony  niezwùocznie,  nie  póêniej  jednak  ni¿  w  ci¹gu  3  dni  od  daty  zgùoszenia  wpisem  do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako�ã i ilo�ã robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj¹cych komplet wyników badañ
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiór czê�ciowy

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje siê wg zasad, jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiór ostateczny robót

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci.

Caùkowite  zakoñczenie  robót  oraz  gotowo�ã  do  odbioru  ostatecznego  bêdzie  stwierdzona  przez  Wykonawcê  wpisem  do  dziennika
budowy z bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz¹c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj¹cego  w  obecno�ci  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.
Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej  na podstawie przedùo¿onych  dokumentów,  wyników  badañ  i  pomiarów,  ocenie
wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  siê  z  realizacj¹  ustaleñ  przyjêtych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikaj¹cych  i
ulegaj¹cych zakryciu, zwùaszcza w zakresie wykonania robót uzupeùniaj¹cych i robót poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjê,  ¿e jako�ã  wykonywanych robót  w poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej  dokumentacj¹  projektow¹  i  SST  z  uwzglêdnieniem  tolerancji  i  nie  ma wiêkszego  wpùywu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeñstwo  ruchu,  komisja  dokona  potr¹ceñ,  oceniaj¹c  pomniejszon¹  warto�ã  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagañ
przyjêtych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego robót  jest  protokóù  odbioru  ostatecznego robót,  sporz¹dzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:

1. dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, je�li zostaùa sporz¹dzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opiniê  technologiczn¹  sporz¹dzon¹  na  podstawie  wszystkich  wyników  badañ  i  pomiarów  zaù¹czonych  dokumentów  odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia
itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót wùa�cicielom urz¹dzeñ,

9. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,
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10. kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzglêdem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  bêd¹  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarz¹dzone  przez  komisjê  roboty  poprawkowe  lub  uzupeùniaj¹ce  bêd¹  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiaj¹cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad zaistniaùych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  bêdzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzglêdnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.
�Odbiór ostateczny robót�.

8. PODSTAWA P£ATNOÚCI

8.1. Ustalenia ogólne

Kwota ryczaùtowa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie,
okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã:

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

 warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

 warto�ã pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

 koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaã podatku VAT.

8.2. Organizacja ruchu

Koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu obejmuj¹:

a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiednimi  instytucjami,  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu
robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa ruchu,

c) opùaty/dzier¿awy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i drena¿u,

f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, poziomych, barier i �wiateù.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz¹cych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu publicznego.

9. PRZEPISY ZWI¥ZANE

9.1. Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis gruntów.

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej.

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z póêniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z
2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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[2] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz
ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).


