MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej:

Rozbudowy budynku Ratusza Miejskiego

w następującym zakresie:

W załączniku nr 11 do SIWZ (przedmiar – roboty budowlane) w części dot. branży elektrycznej, część I, należy wprowadzić następujące zmiany:

w zestawieniu materiałów w pozycji 2 należy przyjąć 7 szt. modułów awaryjnego oświetlenia (zamiast 108 szt.), w pozycji 57 jako kompletowanie pozostawiając 108 szt. opraw świetlówkowych do 120 W.

Konieczność powyższej korekty wynika z faktu, że podczas wykonywania kosztorysu uznano, iż część opraw przed montażem podlega kompletowaniu w liczbie 108 szt., ale w oprawach w liczbie 7 szt. należy dodatkowo zabudować moduły awaryjnego oświetlenia. Zatem w pozycji 2 zestawienia materiałów (moduł awaryjny) powinno być 7 szt. zamiast 108 szt.

