MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Wprowadza się zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na:

„Budowę ul. Kolejarzy (od ul. Ks. Gracza do ul. Robotniczej) wraz z jej odwodnieniem w Lęborku”

i działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje się jej treść:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale VII WADIUM, punkt 1. otrzymuje brzmienie:

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W razie wpłat na konto wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 17.12.2007r. do godziny 1145, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

2. W dziale IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, punkt 1. otrzymuje brzmienie: Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert, tj. od dnia 17.12.2007r.
3. W dziale XI MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT:

a.  punkt 1. otrzymuje brzmienie:
Przygotowana ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy składać w terminie do dnia 17.12.2007r. do godz. 1145 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku – BOX nr 1.
b. punkt 4. otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 17.12.2007r. o godz. 1200 w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku – pok. 122, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy będą uczestniczyć w przetargu, wpisują się na liście obecności.
Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – bez zmian.

